



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 MAŁOPOLSKA

Limanowa dnia: 2025-09-05

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,

ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku POZ dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet : FEMP.05 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, działanie FEMP.05.11 Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej / Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej / leczenia jednego dnia, Typ projektu : C. Wsparcie dla POZ , finansowanego z funduszu : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-73- Rb-P-AC

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zgodnie z SWZ termin wykonania zamówienia wyznaczono na 30.11.2026 r .
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia

na budowę to czas ok 6 -7 miesięcy . Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt jest realizowany przy udziale dofinansowania zewnętrznego, stąd Zamawiający określił w projekcie umowy datę dzienną realizacji zadania. Wykonawca winien zatem tak kalkulować ofertę aby z terminu umownego się wywiązać. Potencjalne przesłanki zmiany umowy przewidziane zostały w postanowieniach projektu umowy.

Pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe zgodnie z harmonogramem – czy faktury częściowe będą wystawiane każdorazowo po zakończeniu danego etapu tj.: uzyskanie pozwolenia na budowę, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wykończenie wyposażenie, a faktura końcowa po uzyskaniu pozwolenia na budowę? Czyli dopuszcza wystawienie 4 faktur częściowych i 1 faktury końcowej?

Proszę o informację, czy Zamawiający określa termin w którym Wykonawca ma wykonać dokumentację projektową.

Odpowiedź: Zamawiający przewidział fakturowanie częściowe: 5 etapów + faktura końcowa po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający określił datę dzienną realizacji całego zamówienia.

Zamawiający