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Załącznik nr 1

ZP.271.40.2021
Opis przedmiotu zamówienia

„Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane Niepełnosprawnym - modernizacja wpisanego do rejestru zabytków „Dom na Kazimierzu” (A-685) pod funkcje aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych – nadzór inwestorski” 
(realizacja wymagania - wniosek aplikacyjny Gminy Niepołomice pkt. C.2.3 Zadania i działania realizowane w projekcie; 1.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego / Usługa zewnętrzna- umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego - 1 umowa / Koszty kwalifikowane)
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie kontroli i nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania „Piekarnia Sztuki- Miejsce Oddane Niepełnosprawnym- modernizacja wpisanego do rejestru zabytków „Dom na Kazimierzu” (A-685) pod funkcje aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych a także współpracę z zamawiającym w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót - wymagań zamawiającego, polegających na: wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczeniu robót w oparciu o zatwierdzony kosztorys  oraz wykonaniu robót w terminie ustalonym w umowie.

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie odpowiedzialny za realizację zadania określonego w Przedmiocie  zamówienia a zakres robót,  nad którymi ma być sprawowany nadzór jest określony w zamówieniu znak: ZP.271.13.2021 nr ogłoszenia o zamówieniu 2021/BZP00053574/01 z dnia 13.05.2021r. opublikowanym w BIP na stronie http://www.niepolomice.eu     link: http://przetargi.propublico.pl   

Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:

· realizację PROJEKTU  BUDOWLANEGO, złożonego do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce pod nr: AB.6740.1574.2021.SN w dniu 17.11.2021r. o treści:
„Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane Niepełnosprawnym - modernizacja wpisanego do rejestru zabytków „Dom na Kazimierzu” (A-685) pod funkcje aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych” 

· organizację, koordynację, oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji,
· sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych - inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane oraz warunkami pozwolenia na budowę,

· reprezentowanie zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

· całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi przez zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji,
· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

· sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, 
· opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem zgodności 
z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania,
· uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień, dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim  rozwiązań,
· uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, budowli oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 
· udział w komisjach powoływanych przez zamawiającego, 
· potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 
· wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących 
w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
· żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 
a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
· kontrola terminowości wykonywania robót,
· ochrona interesów zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
· dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,
· zawiadamianie zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
· udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
· udział w naradach organizowanych przez zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót,
· informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
· kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska,
· kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem,
· kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,
· wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami,
· sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
· bieżące informowanie zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,
· monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania zgodności realizacji 
z obowiązującym harmonogramem robót,
· składanie zamawiającemu sprawozdań (miesięcznych) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz  z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych,
· przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów 
i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy oraz na kosztorysach powykonawczych, zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego,
· po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych przez wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z Ustawy prawo budowlane;
·  pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie zamawiającego, przy czym czas pracy osób świadczących usługę winien wyglądać następująco: - Inspektor Nadzoru (budowlano-konstrukcyjny) - w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót budowlanych i zamawiającego - nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu, - Inspektorzy nadzoru branżowi (instalacyjny i elektryczny) - w czasie prowadzenia robót w swojej branży, przy czym konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do zamawiającego,

· udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie (okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 10 lat od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy);

· dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji

b) Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne,
c) Niedozwolone jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby fizyczne / firmy, które wykonują jakiekolwiek prace na rzecz generalnego wykonawcy robót budowlanych,
d)Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub miejsce spotkań,
g) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania,
h) Wszelkie materiały, przedmiotu i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
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