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WYJAŚNIENIA TREŚCI  SWZ (2) 

( modyfikacja projektu umowy) 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg  

podstawowego na pn.: zakup i dostawa urządzenia  OBSI i rury Kundta (ROSSA) wraz z 

oprzyrządowaniem i oprogramowaniem sprzętowym znak sprawy KA-2/018/2023. 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo  

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść 

zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie nr 1:.  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy z 36 na 42 tygodnie?  

Uzasadnienie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu realizacji umowy, opisanego 

w § 4, punkcie 1 projektu umowy, z 36 na 42 tygodnie. 36 tygodni jest to deklarowany przez 

producenta maksymalny czas na wyprodukowanie sprzętu laboratoryjnego oferowanego w 

niniejszym postępowaniu i nie obejmuje czasu potrzebnego na dostawę i odprawę celną. Sprzęt 

produkowany jest w Stanach Zjednoczonych. Z naszej praktyki wynika iż import towarów, 

transport oraz procedura celna wprowadzenia na teren Polski, czy też przedłużające się 

procedury celne związane z wyrywkowymi kontrolami Urzędu Celnego, mogą zająć do kilku 

tygodni. 

Pytanie nr 2:  

W związku z wydłużeniem czasu niezbędnego do produkcji urządzenia, zwracamy się z prośbą o 

zmianę terminu realizacji na 45 tygodni. Dostawa w terminie wymienionym w specyfikacji, 

obecnie nie jest możliwa. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia termin wykonania zamówienia, termin po zmianie: 

 45 tygodni od daty zawarcia umowy. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy projektu umowy (załącznik nr 4 do 

SWZ): 

 

• w § 4 ust 1  

 

było: 

Wykonawca zobowiązuje się  zrealizować  przedmiot umowy w terminie 36  tygodni 

od daty zawarcia umowy  

 

ma być: 



Wykonawca zobowiązuje się  zrealizować  przedmiot umowy w terminie  45  tygodni 

od daty zawarcia umowy 

 

• w § 6 ust 6 

 

było: 

Jeżeli Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wady poprzez naprawę wadliwego urządzenia lub jego 

wymianę na urządzenie wolne od wad w terminie 60 dni roboczych od daty otrzymania 

przez Wykonawcę zawiadomienia o stwierdzonej wadzie. W przypadku awarii, której 

usunięcie będzie niemożliwe w ciągu 60 dni roboczych, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy( Wykonawca zobowiązany jest do wykazania tych okoliczności 

Zamawiającemu za pomocą stosownych dokumentów),  Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wady/ awarii poprzez naprawę wadliwego urządzenia w terminie nie 

dłuższym niż 180 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o stwierdzonej 

wadzie. W przypadku, gdy usunięcie wady/awarii poprzez naprawę nie będzie możliwe, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego urządzenia, wolnego od wad w 

terminie 36 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o stwierdzonej wadzie. 

 

ma być: 

 

Jeżeli Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wady poprzez naprawę wadliwego urządzenia lub jego 

wymianę na urządzenie wolne od wad w terminie 60 dni roboczych od daty otrzymania 

przez Wykonawcę zawiadomienia o stwierdzonej wadzie. W przypadku awarii, której 

usunięcie będzie niemożliwe w ciągu 60 dni roboczych, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy( Wykonawca zobowiązany jest do wykazania tych okoliczności 

Zamawiającemu za pomocą stosownych dokumentów),  Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wady/ awarii poprzez naprawę wadliwego urządzenia w terminie nie 

dłuższym niż 180 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o stwierdzonej 

wadzie. W przypadku, gdy usunięcie wady/awarii poprzez naprawę nie będzie możliwe, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego urządzenia, wolnego od wad w 

terminie 45 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o stwierdzonej wadzie. 

 

 

Projekt umowy po modyfikacji zawiera załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy ( po zamianach 

z dn. 24.04.2023 r.)  

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert, 

zmianie ulega także termin związania ofertą.  

Nowy termin składania ofert: 28.04.2023 r. o godz. 11:00  

Nowy termin otwarcia ofert:  28.04.2023 r. o godz. 11:30  

Nowy termin związania ofertą: 27.05.2023 r 

 

 

 

 

Zamawiający 


