									Załącznik nr 3 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOTYCZY ZADANIA NR 1.

1. Miejsce zadania
Szpital Wojewódzki w Poznaniu Filia nr 1 – Wielkopolskie Centrum Specjalistyczne
Ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań

1.1 Stan istniejący 

Budynek A (rotunda) jest obiektem wybudowanym w kształcie koła o średnicy 28,9 m, posiada 3 kondygnacje nadziemne całkowicie podpiwniczone. W budynku znajdują się przychodnie specjalistyczne, węzły sanitarne, poczekalnie, aula wykładowa, pomieszczenia pomocnicze oraz magazynowe.

Budynek B (budynek diagnostyczny) jest obiektem w kształcie prostokąta o wymiarach 127,85x18,82, 3 kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony. W budynku tym znajduje się pracownie diagnostyczne takie jak rezonans magnetyczny, rtg, tomograf komputerowy, pracownia kardiologii inwazyjnej, usg, Szpitalny oddział ratunkowy, pomieszczenia biurowe, węzły sanitarne, szatnie pomieszczenia pomocnicze.

Budynek C (budynek łóżkowy) jest obiektem w kształcie prostokąta o wymiarach 133,16x14,24 m i 8 kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony.
W budynku znajdują się Oddziały szpitalne, dyżurki lekarskie, gabinety zabiegowe, węzły sanitarne, kuchnie oddziałowe, pom. Pomocnicze i magazynowe.

Szpital zaopatrywany jest w wodę z własnego ujęcia głębinowego oraz z sieci miejskiej. Woda zimna doprowadzana jest do budynków A, B, C trzema przyłączami.
- przyłącze dn 80 doprowadzone do budynku B od strony południowej
- przyłącze dn 100 doprowadzone do budynku B od strony północnej 
- przyłącze dn 100 doprowadzone do budynku c w połowie budynku od strony
  wschodniej.

Instalacja wody ciepłej – woda ciepła i cyrkulacja wytwarzana jest centralnie w węźle ciepłowniczym zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic budynku B., równolegle do przewodów wody ciepłej prowadzona jest cyrkulacja.

Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone są w szachtach wraz z przewodami wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Ścieki sanitarne z pionów kanalizacyjnych odprowadzane są instalacją pod posadzkową do przykanalików sieci kanalizacji sanitarnej.

1.2 Projektowana wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Zakres wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji obejmuje:
- wymianę pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- wymianę poziomych przewodów rozprowadzających, prowadzonych w piwnicy: 
                  - dla wody zimnej – od przyłączy wodociągowych do podejścia pod
                     piony
                  - dla wody ciepłej i cyrkulacji – od węzła cieplnego do podejścia pod
                     piony
- dodatkowo na kondygnacji piwnic – wymiana odejść wody zimnej do pomieszczeń technicznych oraz podejść do zasilania przyborów sanitarnych zlokalizowanych w piwnicy.
Zakres opracowania nie obejmuje wymiany: odgałęzień od pionów, podejść pod punkty czerpalne, wymiany przyborów sanitarnych.

1.3 Projektowana wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej:
Zakres wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- wymianę przewodów spustowych (pionów) kanalizacji sanitarnej
- wymianę zbiorczych przewodów odpływowych prowadzonych pod posadzką
   Piwnic wraz z wymianą odcinka przykanalika do pierwszej studzienki ( lub trójnika do sieci kanalizacji sanitarnej),
- dodatkowa na kondygnacji piwnic – wymiana podejść do przyborów sanitarnych
   zlokalizowanych w piwnicy.
Zakres opracowanie nie obejmuje wymiany podejść pod przybory sanitarne oraz
wymiany przyborów sanitarnych. 


2 Obmiar robót
Zakres ilościowy robót określony jest w przedmiarze robót. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nie ujętych w przedmiarze a niezbędnych do realizacji zadania jako całości- należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.
Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który określa zakres robót.
Wycena robót powinna opierać się na opisie robót i z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności i nakładów, jak również na dokonanych z natury niezbędnych pomiarach i oględzinach instalacji podlegających wymianie.

3. Sprzęt i prowadzenie prac
  Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w czasie realizacji i jest zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt. Zdemontowane instalacje należ z utylizować. 
Zleceniodawca ma prawo przerwania prowadzonych prac w każdym dowolnym momencie, jeżeli będą kolidować lub zakłócać funkcjonowanie pracy oddziałów lub całego szpitala.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezwzględnej czystości i usunięcie na bieżąca wszystkich zdemontowanych elementów instalacji oraz gruzu budowlanego.
Wykonawca musi respektować wszystkie uwagi i ustalenia poczynione z Przedstawicielami Zleceniodawcy oraz Inspektorem Nadzoru. 
Zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia w obrębie prowadzonych prac systemów SSP, DSO oraz oświetlenia awaryjnego. Materiały instalacyjne Wykonawca powinien składować w zamkniętym kontenerze poza budynkiem Szpitala. Zleceniodawca nie bierze odpowiedzialności za składowane materiały i narzędzia. 
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przepustów instalacyjnych p-poż w miejscu przejścia instalacji sanitarnych przez granicę stref p-poż.
Przy kalkulacji kosztów Wykonawca powinien uwzględnić, że jednocześnie można zaplanować wymianę po 2 piony wod.-kan. na każdym z budynków (A B C)
W ofercie nie należy uwzględniać pionów w budynku łóżkowym (budynek C) pomiędzy osiami 19-26.
Uwaga: od osi 24-26 w kondygnacjach od 3p – 7p należy zweryfikować piony kanalizacyjne
               oraz c.w.u., z.w.u i cyrkulacji. (piony numer 23,24,24a,25 i 26)

4. Odbiór robót
       - odbiory częściowe: dokonywane na koniec każdego miesiąca po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Do zgłoszenia należy dołączyć kosztorys powykonawczy, protokół rzeczowo-finansowy zaawansowania robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego na podstawie którego prace zostaną rozliczone oraz niezbędne atesty, certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający wymaga przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji zadania w tym samym czasie będą realizowane inne inwestycje. Zatem należy założyć współpracę w korelacji prac z innymi firmami.

  Ze względu na złożoność zadania na funkcjonującym obiekcie Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty wykonanie oględzin Obiektu szpitalnego i zapoznania z zakresem robót.

   
      
















DOTYCZY ZADANIA NR 2.
1. Przedmiotem zamówienia jest KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA MEDIÓW WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO Modernizacja instalacji elektro-energetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów-19; 60-479 Poznań”. 

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót:

1.1 Z zakresu instalacji elektrycznych oraz ogólnobudowlanych: 

1. Wymiana rozdzielnicy głównej przy MST-558.
1.  Dostosowanie pomieszczenia starej rozdzielni SN pod pomieszczenie nowej stacji 558.
1. Dostosowanie pomieszczenia starej rozdzielni 558 pod pomieszczenie UPSa.
1. Przebudowa rozdzielnicy głównej przy stacji MST-559 w zakresie przeniesienia części rozdzielnicy z pomieszczenia kablowni do rozdzielni.
1. Wymiana wewnętrznych linii zasilających dla budynków łóżkowego, diagnostycznego i rotundy.
1. Wymiany rozdzielnic piętrowych dla budynków łóżkowego, diagnostycznego i rotundy (ujednolicenie w zakresie konstrukcyjnym umożliwiającym wykorzystanie szachów dla prowadzenia WLZ oraz osadzenia rozdzielnic piętrowych).
1. Dostosowania instalacji elektrycznej szpitala do wyłączeń pożarowych
1. Wykonanie wizualizacji systemu elektroenergetycznego.
1. Wykonanie wszelkich robót pomocniczych i ogólnobudowlanych w celu przygotowania podłoża (roboty w szachtach, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego, ustawianie i demontaż rusztowań, prace wykończeniowe w obrębie wymienianych rozdzielnic itp.).
1. Wykonanie inwentaryzacji obwodów końcowych zasilanych z rozdzielnic piętrowych oraz naniesienie odpowiednich opisów. 
1. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
1. Demontaż i utylizacja starego osprzętu elektroinstalacyjnego oraz okablowania.

1.2 Z zakresu instalacji ppoż: 

1. Wykonanie nowej instalacji zasilającej rozdzielnicę pożarową ze względu na zmianę lokalizacji stacji 558.
1. Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego – doprowadzenie sygnałów sterujących pracą centralnej baterii z czujników zaniku fazy zainstalowanych w projektowanych rozdzielnicach piętrowych.
1. Wykonanie modyfikacji programu sterującego centralną baterię oświetlenia awaryjnego o zainstalowanie czujniki zaniku fazy. 
1. Rozbudowa systemu liniowej czujki ciepła LISTEC o nowe szachty kablowe oraz pomieszczenie nowej stacji 558 zgodnie z ekspertyzą ppoż. 
1. Zabezpieczenie na czas prac remontowych urządzeń instalacji SSP, DSO oraz oświetlenia awaryjnego. 
1. Wykonanie przepustów instalacyjnych ppoż. w miejscach przejść nowej instalacji elektroenergetycznej przez granice stref pożarowych.
1. Modyfikacja planów ewakuacyjnych, scenariusza pożarowego oraz matrycy sterowań, w przypadku konieczności zmiany dróg ewakuacyjnych powstałej na skutek prowadzenia prac remontowych.
1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.
1. Udzielenie gwarancji i rękojmi w okresie trwania gwarancji, zgodnie z postawieniami wzoru Umowy na zastosowane materiały, urządzenia i sprzęt, włącznie z urządzeniami instalacji SSP, DSO, oświetlenia awaryjnego oraz liniowej czujki ciepła LISTEC z uwagi na przeprowadzaną w trakcie prac modyfikacje wymienionych systemów.
 
Zamawiający wymaga przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w czasie realizacji i jest zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt. Zdemontowane instalacje należy z utylizować.









DOTYCZY ZADANIA NR 3.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja istniejącej instalacji gazów medycznych wraz z źródłami  gazów i  jednostkami końcowymi oraz niezbędnymi robotami budowlanymi w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznego położonego przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu.
Przedmiot obejmuje kompleksową realizację instalacji gazów medycznych w istniejącej infrastrukturze szpitalnej, co obejmuje wymianę i modernizację źródeł sprężonego powietrza, podtlenku azotu, próżni, dwutlenku węgla, jak również wszystkich punktów poboru gazów medycznych. Zadanie to zakłada także instalację jednostek zaopatrzenia medycznego, w tym paneli nadłóżkowych, mostów medycznych oraz kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych.
Realizacja obejmuje branżę gazów medycznych, branżę budowlaną oraz branżę elektryczną. W ramach zamówienia przewidziano remont i adaptację pomieszczeń w budynku technicznym zgodnie ze szczegółowym projektem budowlanym, który uwzględnia również dostawę źródeł dwutlenku węgla i podtlenku azotu, jak i wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych.
Zakres prac obejmuje również wykonanie podziemnej sieci gazów medycznych oraz światłowodowej sieci niezbędnej do sygnalizacji gazów, łączącej budynek techniczny z głównym budynkiem szpitala. W piwnicy głównego budynku zaplanowano remont dwóch pomieszczeń, które zostaną przystosowane do instalacji nowego źródła sprężonego powietrza oraz próżni, wraz z niezbędną instalacją elektryczną, wentylacją i klimatyzacją.
Projekt wymaga także wymiany istniejących pionów instalacji gazów medycznych w całym budynku, przy zachowaniu ciągłości zasilania, a także montażu nowych zespołów redukcji dla dwustopniowej instalacji gazów medycznych, w tym liczników tlenu oraz zaworów pożarowych.
Dodatkowo, na każdej kondygnacji należy zastąpić instalację gazów medycznych w przestrzeni sufitowej oraz przeprowadzić montaż natynkowy instalacji gazów i elektrycznej w korytach instalacyjnych do każdego nowo zamontowanego punktu poboru w jednostkach zaopatrzenia medycznego. Wymagana jest również centralna sygnalizacja gazów medycznych z nową infrastrukturą LAN, obejmująca dostawę serwerów oraz co najmniej sześć stacji wyświetlających parametry systemu, takie jak ciśnienie, przepływ i awarie.
Wszelkie prace budowlane i malarskie mają na celu przywrócenie estetyki i funkcjonalności miejsc, gdzie prowadzone były roboty instalacyjne, przy użyciu materiałów odpowiednich dla środowiska szpitalnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac zawarty jest w projekcie wykonawczym, przedmiarach załącznikach opisujących urządzenia medyczne, STWIOR itp. stanowiących załączniki do SIWZ, oparty na zasadach określonych we wzorze umowy.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy dokumentu pn. "Plan organizacji i realizacji przedmiotu zamówienia". 
Zamawiający w ciągu 7 dni wniesie uwagi do przedstawionego planu, a Wykonawca będzie miał 3 dni na ich uwzględnienie. 
W opracowaniu tym należy zawrzeć i opisać istotne czynniki mające wpływ na jakość, bezpieczeństwo prowadzonych robót budowlano-montażowych oraz organizację robót zapewniającą ciągłe, bez zakłóceń funkcjonowanie istniejących obiektów. 
Wykonawcę w przedstawionym „Planie organizacji i realizacji Przedmiotu Zamówienia" uwzględni następujące zagadnienia :
1. Ograniczenie utrudnień w działalności Zamawiającego (Szpitala), Wstępny Projekt organizacji placu budowy i zaplecza, wstępny harmonogram rzeczowy inwestycji.
1. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy (na Szpital).
1. Plan zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w media zespołu czynnych budynków istniejących obiektów.
W opracowaniu Ograniczenia utrudnień w działalności Zamawiającego (Szpitala), Wstępny Projekt organizacji placu budowy i zaplecza, Wykonawca przygotuje listę utrudnień w działalności Zamawiającego 
w czasie prowadzonych robót i przedstawi sposób ich ograniczenia. 
Analiza powinna uwzględniać według jego wiedzy na chwilę obecną wszystkie problemy i zagrożenia związane z realizacją inwestycji wraz z podaniem sposobów ich rozwiązania. Zamawiający dokona analizy przedstawionej przez Wykonawcę listy utrudnień obejmujących zagadnienia wskazane w SWZ (ale nie ograniczonych do wymagań Zamawiającego). Zamawiający będzie również analizował, wynikające z przedstawionego „Projektu organizacji placu budowy i zaplecza”, sposoby ograniczenia utrudnień w działalności Zamawiającego.
W Planie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie placu budowy i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy (na Szpital), Wykonawca przygotuje dokument obejmujący, według jego wiedzy na chwilę obecną, wszystkie możliwe do przewidzenia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi przebywających zarówno na terenie budowy, jak i w obszarze bezpośredniego oddziaływania budowy na funkcjonującą w czasie prowadzonych prac część kompleksu istniejących oddziałów. Opracowanie powinno zawierać opis przewidywanych sposobów eliminacji ryzyka, proponować technologię bezpiecznego wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych, zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzonych robót od funkcjonującego zespołu obiektów istniejących, przyjęte schematy organizacji bezpieczeństwa pracy pracowników oraz osób postronnych. Zawarte w opracowaniu rozwiązania powinny uwzględniać obowiązujący stan prawny w zakresie BHP oraz uwzględniać specyfikę inwestycji i planowanych robót.
Zamawiający będzie analizował Plan zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o analizę rzeczywistych zagrożeń, mogących z dużym prawdopodobieństwem wystąpić w czasie realizacji prac, oceniane będzie również sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem opisu przez Wykonawcę procedur i działań mających na celu zabezpieczenia i eliminacji ryzyk z tytułu prowadzonej inwestycji dla pacjentów, personelu oraz mienia istniejących oddziałów.
Wykonawca w "Planie zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w media istniejących oddziałów na czas prowadzonych robót", przedstawi według jego wiedzy na chwilę obecną, wszystkie możliwe do przewidzenia roboty wraz ze sposobem ich wykonania (technologią) związane z wykonaniem sieci pionów instalacji gazów medycznych zapewniający nieprzerwane i niezakłócone funkcjonowanie zespołu istniejących obiektów w czasie inwestycji. Opracowanie powinno zawierać opis przewidywanych sposobów eliminacji ryzyka zakłóceń w dostawie mediów, proponować technologię bezpiecznego wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych, zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzonych robót od funkcjonującego zespołu istniejących obiektów. Zamawiający będzie analizował "Plan zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w media zespołu budynków na czas prowadzonych robót" w oparciu o analizę rzeczywistych zagrożeń związanych z możliwymi zakłóceniami w dostawie mediów, a co za tym idzie zakłóceniami w pracy istniejących obiektów, mogących z dużym prawdopodobieństwem wystąpić w czasie realizacji prac. Oceniany będzie również sposób eliminacji lub
minimalizacji zagrożeń.

Zamawiający wymaga przedstawienia szczegółowego harmonogramu prac w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości paneli nadłóżkowych ze względu 
na modernizację oddziałów szpitalnych.

Zamawiający informuje o możliwości zmian w projekcie, polegających na przeprojektowaniu instalacji gazów medycznych w obrębie wyznaczonych pomieszczeń. 


