Znak sprawy: KA-2/086/2024
Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/
zawarta w Krakowie w dniu ..............ccoceeeeen. pomiedzy:

Politechnikg Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg w:

31-155 Krakow, ul. Warszawska 24

reprezentowang przez:

Kanclerza — Agnieszki Kosteckiej-Stec

z kontrasygnatg finansowg Kwestora — Doroty Majewskigj

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajacym
a
*(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W ..........cccccoeveiienene. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........ccccoiiiiiiiinnns , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z
o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/lw catosci (dotyczy spoétki akcyjnej), posiadajgcg REGON:
.............................. iNIP: ...cocceiiiiiieeiiee, reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

.................................... zamieszkalym..............cociiiiccee e prowadzgcym dziatalnos$é
gospodarczg pod NAZWG ..........ccveeevieniunenannnnn. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, pod adreSEm ...........ccciiiiiiiiiiiiiiiii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacjg z CEIDG) posiadajgcym REGON: ........ccccccvviiiinnnen. i NIP:
.............................. yPESEL oo

*(w przypadku spotki cywilnej )

1 prowadzgcym dziatalno$c¢ gospodarczg pod nazwg
.............................. zamieszkatym
.................................................. PESEL.....coiiiiieiieeiee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informac;ji o Dziatalnosci Gospodarczej,

P prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzwg ...........ccceveiiiiiiiiiininnn.
zamieSzKalym
PESEL. ..o s wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwag .............cocoeviiiiiiiiiiiiiiniiann,
posiadajgcym REGON.............cccoooiiiiiiiininnns FNIP pod
= o £ o o adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalno$ci zgtoszony w CEIDG) ...........c.cccoviiiiiiiiiiiiiienian,

*(w przypadku wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, na przyktad w ramach
konsorcjum (np. w przypadku konsorcjum spétki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢
gospodarczg )

PR OO PP P PPPTPPPPRN zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym W .......ccccevvviiieeiiinens , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS ........ccccoeiiiiiineene , kapitat zaktadowy w wysokos$cCi .................... (dotyczy spotki z 0.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacg REGON: ........cccccveeeviiiennen. i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

ilub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAazwg ...........cceeveveieieenenen.
ZAM. s i e legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i
NUMET). .ttt e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym REGON: ...........cccceveeeinnnenn. INIP: e JPESEL oo

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.
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§1

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Przebudowa budynku przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie w celu dostosowania budynku
KN-1 (14-1) do wytycznych ochrony przeciwpozarowej, w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku KN-1 (14-1) do wymagan ochrony ppoz.,
WA, ul. Kanonicza 1, Krakéw", przeprowadzonym przez Zamawiajgcego w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca, zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.
Przebudowa budynku przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie w celu dostosowania
budynku KN-1 (14-1) do wytycznych ochrony przeciwpozarowej, w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku KN-1 (14-1) do wymagan ochrony
ppoz., WA, ul. Kanonicza 1, Krakéw", zwanego dalej Przedmiotem umowy.

2. Szczegbtowy zakres robot i warunki ich wykonania zawarte sg nastepujgcych
zafgcznikach, ktére stanowig integralng cze$¢ umowy:

1) SWZ - zatgcznik nr 1 do umowy;

2) oferta, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy — zatgcznik nr 2 do umowy;

3) dokumentacja projektowa - wraz ze STWIOR - zatgcznik nr 3 do umowy;

4) zasady odbioréow — zatgcznik nr 4 do umowy;

3. Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspotpracy z Zamawiajacym na kazdym etapie
wykonania Przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym uzgodnien i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania Przedmiotu umowy
oraz osiggniecia celu realizacji Przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z dokumentacija projektowa, przedmiarami, STWIOR
oraz terenem budowy a takze oswiadcza, ze nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé
ogolnych i szczegolnych warunkow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy i
trudnosciami jakie mogg wynikng¢ w trakcie jego realizacj;

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji niniejszej umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w rozumieniu art. 441
Ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.). W przypadku
zapewnienia srodkoéw finansowych w okresie obowigzywania umowy, Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ w ramach prawa opcji zlecenia Wykonawcy, wykonania robot w
ramach prawa opcji, na warunkach okreslonych w umowie, po cenie ustalonej w umowie.

6. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach prawa opcji zostat okreslony w
Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamowienia (przedmiar robdt dla opcji) zawartym w
SWZ. Prawo opcji obejmuje roboty budowlane: roboty budowlane: demontaz scian,
przebicia, wznoszenie scianek dziatowych, uzupetnienia scian, dostawa i montaz nowej
Slusarki i stolarki drzwiowej, zamurowanie otworéw, uzupetnienie ubytkow tynku,
malowanie, prace porzgdkowe, roboty elektryczne i towarzyszace: instalacja elektryczna
SSP, przepusty instalacyjne w przejsciach przez przegrody, pomiary powykonawcze.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest ztozenie przez Zamawiajgcego o$wiadczenia
woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w ktérym to oswiadczeniu ustal
ostateczny zakres rzeczowy zlecenia. OsSwiadczenie ztozone zostanie w czasie
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10.

obowigzywania niniejszej umowy, w terminie do 2 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ realizacji zamowienia w ramach prawa opcji w

niepetnym zakresie i zlecenia tylko jej czesci, lub nie zlecania prac w ramach prawa opcji
w zadnym zakresie, w zaleznosci od potrzeb i posiadanych srodkéw finansowych przez
Zamawiajgcego. Prawo opciji jest uprawnieniem Zamawiajgcego, z ktérego moze, ale nie
musi skorzysta¢é w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego
tytutu.

. W zakresie realizacji zamowienia objetego prawem opcji zapisy niniejszej umowy stosuje

sie odpowiednio.

. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji, o ktérym mowa w ust. 5 nie ma wptywu

na stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

W przypadku zlozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 po
uptywie 1 miesigca od daty zawarcia umowy, Strony mogg przesungc¢ termin wykonania
robot budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) (o ile wykonanie tych robot w
ramach prawa opcji ma wptyw na termin kohcowy wykonania robot budowalnych), w
przypadku przerw lub przestoju robot realizowanych w ramach zamoéwienia
podstawowego, spowodowanych koniecznoscig realizacji robét w ramach prawa opcji, lub
w przypadku przerw lub przestoju robét realizowanych w ramach prawa opcji,
spowodowanych koniecznoscig realizacji robot w ramach zaméwienia podstawowego, o
okres odpowiadajgcy dlugosci przerwy lub przestoju, jednak o okres nie diuzszy niz 1
miesigc. Zmiana nastgpi na podstawie aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zapisy paragrafu 18 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

§3

Sposob realizacji rob6t budowlanych

. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy

waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 1 000 000,00 ztotych oraz do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku
zakonczenia okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawié
Inspektorowi Nadzoru prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem opfacenia sktadek
ubezpieczeniowych.

. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przediozy Zamawiajgcemu polise

ubezpieczeniowg Ilub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia skfadek
ubezpieczeniowych, potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginatu lub kopii tych dokumentow
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce
kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania oryginatow przedtozonych dokumentéw.

. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw pobieranych mediéw (woda, energia

elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robot, na podstawie faktur wystawianych
przez Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczatt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowe. Pfatno$¢ nastgpi w terminie do 14 dni od daty
doreczenia faktury. Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami) i zapewni warunki bezpieczenstwa przez caty czas trwania
realizacji zadania oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego
przejecia do koncowego odbioru robét przez Zamawiajgcego w tym odpowiedzialnosc
cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate na terenie budowy lub w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby

biorgce udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:
1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na catym terenie Zamawiajgcego
wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkéw odurzajgcych,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobdéw
tytoniowych.

. W czasie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest na biezgco utrzymywaé teren

budowy w nalezytym porzadku, w tym w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych-
W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku (prace

bedg prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem) Wykonawca musi zapewnic:

1) skutecznie zabezpieczenie elewacji przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym w
wyniku prowadzonych prac,

2) realizacje prac w taki sposob aby korzystanie z budynku odbywato sie bez zaktdcen dla
uzytkownikow.

3) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatéw — poprzez
podpisanie Karty Materiatowej, o ktorej mowa w ust. 12

4) elastyczng organizacje robdt, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika.

. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé oraz przywrocié do

stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren

budowy nie zostat przywrocony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zlecic

firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzy¢

Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot

nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty-

Materiaty i urzgdzenia zapewnione i wykorzystywane przez Wykonawce  powinny:

1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) (dalej ,ustawa Prawo
budowlane”) oraz wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. z z 2021 r. poz. 1213)

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (wraz z
zalgcznikami) oraz przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ stosowanych materiatow i urzgdzen oraz

za wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.

Przy wykonywaniu roboét budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany

bedzie do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —

poprzez podpisanie Karty Materiatowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde Zzgdanie

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Jezeli Zamawiajgcy zazagda dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg

umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wiasny koszt. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz

wykonanie robo6t jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzg

Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robét sg zgodne

Z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,

przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ S$mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po

robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane

z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do

wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwércy i posiadacza odpadéw w rozumieniu

ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j. Dz.U z 2023 poz. 1587 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zgdanie

Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zgodnie z protokotem ztomowania podpisanym przez inspektora nadzoru

bedzie wywozit zdemontowane elementy metalowe zabudowy i instalacji ($lusarka,

grzejniki, rury, itp.) do punktu skupu, nastepnie dostarczy dowodd sprzedazy i wazenia

Zamawiajgcemu, ktéry wystawi fakture VAT punktowi skupu.
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18.
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20.

21.

22.

23.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest prowadzi¢
dokumentacje robot (ksigzka obmiaréw, protokoty odbioru roboét, protokoty z narad,
protokoty nadzoréw autorskich, korespondencie).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych 2z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegolnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczgcej rozliczen
Z podwykonawcami.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcéw.
2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow ochrony srodowiska
na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczaniem $rodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem 2z odpadami,
wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Przedstawiciel
Zamawiajgcego (w osobie Inspektora Nadzoru) jest uprawniony do zgdania usuniecia
przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtiowosci lub wad we wskazanym terminie.
Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie
usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i
potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sgdowych.

§4

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujgcych

terminach:

1) wykonanie catosci robét budowlanych objetych zamoéwieniem podstawowym
oraz zamowieniem w ramach prawa opcji (wraz z odbiorami kohcowymi) w
terminie do 6 miesiecy od daty podpisania protokotu wprowadzenia na budowe,

2) tablica informacyjna do 15 dni od daty protokotu wprowadzenia na budowe,

3) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi protokolarnie w terminie
do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

. Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koncowego robét, o ktorym mowa w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy.

. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po
dokonaniu odbioru korcowego.

. Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy zobowigzuje

sie do przedtozenia Zamawiajgcemu ostatecznego (uzgodnionego z Zamawiajgcym)
harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, podpisanego przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca przekaze harmonogram Zamawiajgcemu do uzgodnienia w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Okres weryfikacji przez Zamawiajgcego
przedtozonego harmonogramu wlicza sie w okres realizacji Umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia harmonogramu robét, przygotowanego

w sposob okreslony w ust. 1 lub przekazania Wykonawcy ewentualnych uwag, w terminie
do 7 dni od otrzymania harmonogramu do uzgodnienia. Wykonawca jest uprawniony do
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dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajgcego.
W szczegolnosci Zamawiajgcy moze odmowi¢ zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy
zmiana wynika lub zaktada wydtuzenie terminéw wykonania przez Wykonawce robét, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Zmiana harmonogramu robét nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy, za
wyjatkiem zmiany powodujgcej zmiane termindw okreslonych niniejszg Umowg, w
szczegolnosci  termindw okreslonych w ust. 1 powyzej

. Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru
szczegotowego harmonogramu prowadzenia prac budowlanych bezposrednio w obiekcie,
a w szczegolnosci terminu wejscia i zakonczenia prac na dany element robot.

§5
Odbiory
. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
1) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koncowy;
4) odbiér gwarancyijny;
5) odbiér pogwarancyjny;
. Szczegotowa procedura kazdego z rodzaju odbioréw wskazanego w ust. 1 zawarta jest w
zatgczniku nr 4 do Umowy.

§6

Wynagrodzenie. Platnosci

. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy , w tym
rowniez petnego zakresu robét w ramach prawa opcji (w przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji w maksymalnym zakresie), otrzyma tgczne, maksymalne

wynagrodzenie w kwocie .........ccceeeenen. ztotych brutto (stownie zilotych: ...................... ),
w tym nalezny podatek od towardw i ustug, rozliczone na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robét, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedtug cen

jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do

niniejszej Umowy, w tym:

a) wynagrodzenie za roboty budowlane w ramach zaméwienia podstawowego:
..................... zlotych brutto (stownie ztotych: ......................), w tym nalezny podatek
od towardw i ustug;

b) maksymalne wynagrodzenie za roboty budowlane w ramach prawa opciji (w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji w maksymalnym zakresie):
..................... ztotych brutto (stownie zlotych: ......................), w tym nalezny podatek
od towardw i ustug.

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie

kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamdwienia, chyba ze umowa wyraznie
stanowi inaczej.

. Za ostateczng warto$¢ wykonanych robét budowlanych okreslajgcg ostateczna wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznajg ilo$¢ faktycznie wykonanych robét (przerob) —

tj. iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robo6t budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych

im okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci robot

wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg

obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, w nastepujgcy sposéb:

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
to sporzadzenia aneksu.

2) w przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

. Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy

nastgpi na podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej wystawionych przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawce obejmujgcych wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych
zrealizowanych w ramach Przedmiotu umowy.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej i jej zaptaty przez

Zamawiajgcego jest protokdt odbioru czesciowego robdt podpisane przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy,

. 7. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej i jej zaptaty przez Zamawiajgcego bedzie

protokdt odbioru koncowego robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy.

. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT i

dokumentoéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wskazany na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktorych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug, w
terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury. Btednie wystawiona faktura spowoduje, koniecznosc¢ jej poprawienia (korekty) a
zaptata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastgpi w terminie do 21 dni liczgc od daty
dostarczenia przez Wykonawce poprawionej faktury.

. Warunkiem zapfaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajgcych z faktur, o ktérych mowa w ust.

5 niniejszego paragrafu, jest przedtozenie wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w
niniejszym paragrafie wszystkich zatrudnionych za zgodg Zamawiajgcego
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione
do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie i innych
dokumentow okreslonych w niniejszym paragrafie.

W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie czesci
prac stanowigcych Przedmiot umowy kazdorazowo do faktury, o ktérej mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé kopie faktur wystawionych
przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, ktdére dotyczg sktadanej przez
Wykonawce faktury, wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom (m.in. o$wiadczenia podwykonawcoéw o
otrzymaniu naleznosci za wykonany zakres prac objety dang fakturg w catosci lub
potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
catej kwoty wynikajgcej z faktury). W przypadku faktury, o ktérej mowa w ust. 7 nalezy
dodatkowo przedtozy¢ oswiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw o
otrzymaniu przez nich catosci naleznego im wynagrodzenia za wykonany przez nich
zakres prac.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia oswiadczenia wskazujgcego na przyczyny
odmowy  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom.
Zamawiajgcy po analizie tych oswiadczen podejmie decyzje czy uzasadniaty one tak
odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych w ust. 10 winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10,
nie pozniej niz w terminie 7 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury doreczonej
Zamawiajgcemu.

W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w ust. 13,
wszystkich dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zagdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zatgczonych przez
Wykonawce do faktury.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposrednigj
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
na zasadach okreslonych w paragrafie 13 umowy.
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17.

18.
19.

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do
faktury, o ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie
za wykonanie robo6t budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ swoje oswiadczenie o nie zleceniu
Podwykonawcy wykonania zadnych prac wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac cesji, przekazu nalezno$ci,
zawierania umow factoringu, ktérych przedmiotem bylyby wierzytelnosci, badz
wierzytelnosci przyszite nalezne od Zamawiajgcego, zastawiania wierzytelnosci naleznych
od Zamawiajgcego bez jego zgody wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na dokonanie ktorejkolwiek
czynnosci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje Zamawiajgcego do podpisywania
jakichkolwiek dokumentow nie wskazanych w niniejszej umowie.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy wspoélnie ubiegali sie o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

20. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy naleznos$ci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamoéwienie
zostato udzielone wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7

Konieczne prace dodatkowe

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie

realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty
wynagrodzenia, o ktérej to kwocie mowa w § 6 ust. 1 lit. a), w szczegdlnosci: w przypadku
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych
robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi
na dzien odbioru koncowego.

. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

nalezy rozumie¢ prace, ktére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiarami robdt, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji
Przedmiotu umowy, zgodnie ze ,sztukg budowlang”, w zakresie umozliwiajacym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajgcy okolicznoéci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
koniecznos¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajgce, ze ,konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete
w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych ani w przedmiarze robét, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
~koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

. Zamawiajacy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okres$lonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia kosztorysu
okreslajgcego koszt wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami
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10.

okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac

dodatkowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu opracowanego wedtug nastepujgcych zasad:

1) ceny jednostkowe roboét zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, ktdre nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda nakiady publikowane w
Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robét, o ktérych mowa w pkt 2, tj. nieujetych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane bedg srednie ceny M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), z
ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud). Pozostate wskazniki cenotwércze
(R (robocizna), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) majg by¢ przyjete tak jak w kosztorysie
ofertowym,

c) dla okreslenia ceny materiatébw i sprzetu niepublikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu

koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:;, pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzgdza, protokdt koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.

. Protokdt koniecznoéci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg do

sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajgcych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych rob6t dodatkowych”.

. Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci

wykonanych i odebranych rob6ot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzgdzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
zwigzanej z pojawianiem sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,koniecznych
prac dodatkowych” liczony od daty przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8 nie stanowi zwitoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznosc
wystgpienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowata konieczno$S¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone pisemnie i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

§8

Roboty zaniechane; roboty zamienne

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie

realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktdérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
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starannoscig, nie moégt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1

Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru

koncowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

. Przez roboty zamienne, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy rozumie¢ roboty bedace

nastepstwem (wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo

budowlane. ,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego

(wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie

opisano w Dokumentaciji projektowe;.

. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdélnosci, w przypadku,

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg przygotowano
lub gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych,
materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow,
ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktére

winny zosta¢ wykonane ( przedmiar robo6t) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajgcy

okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce koniecznos¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét
zamiennych nie bedg wykonywane.

. Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce

dokumentow. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, iz dla prawidtowego

wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru kornicowego przepisami niezbedne
jest wykonanie ,robét zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Strony sporzgdza,

protokot koniecznosci zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i

Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby

uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢

bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu robot

zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do

przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania

w innej ilosci) robdt ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr

2 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot niewykonywanych lub

wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot zamiennych.

. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj; pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego

kosztorys robot zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do

niniejszej Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w
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11.

12.

13.

14.

15.

innej ilosci) robét ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla robot
niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z
koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych, strony sporzadza, protokédt koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatagczniki do protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami, bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét zamiennych.

. Rozliczenie robét zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzgdzonego na

podstawie ksigzki obmiarow) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie roboét

zamiennych, opracowanego przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust. 10.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu

kosztorysu rob6t zamiennych z zastosowaniem cen czynnikow produkcji (R, M, S, Ko,

Z) na podstawie ktorych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2

do niniejszej umowy a jezeli rozliczenie danej roboty nie bedzie mozliwe w oparciu o

dane z kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikdéw produkcji (M, S) zostanag

przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartalu poprzedzajgcego termin

wykonania robét. Podstawg do okres$lenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w

kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach

odpowiednie KNR zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu réznicowego w nastepujgcy

sposoéb:

1) wyliczy¢ cene roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego),

2) wyliczy¢ cene roboty zamiennej (z kosztorysu robét zamiennych),

3) wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami

W przypadku wystgpienia robdét zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia

Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie kosztorysu

réznicowego, o ktérym mowa w ust. 11.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie

od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o

ktérym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o ktérym

mowa w ust. 8 nie stanowi zwioki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze

pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robét zamiennych nie

pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego innego zakresu robot, stanowigcych

Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania

wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone pisemnie i

potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy:

1) Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

2) wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od
Stron Umowy

3) zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy Ilub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.
Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumieC¢ jako odstgpienie
Zamawiajgcego od czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w
wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane
bedg ,robotami zaniechanymi”, przy czym minimalna wartos¢, lub wielko$¢
Swiadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo o zamodwieniach
publicznych zostaje ustalona na minimum 50% warto$ci wynagrodzenia za zakres
zamowienia podstawowego okreslonej w ofercie Wykonawcy (zakres gwarantowany
umowy).

W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot (roboty

zaniechane), Zamawiajgcy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony

sporzadzg protokdt koniecznosci, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
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17.

Zamawiajgcego. Protokét musi zawieraé opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawiera¢ informacje o wartosci robot
zaniechanych,

Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 15 wraz z zatgcznikami bedzie dokumentem
okreslajacym wprowadzone i uzgodnione miedzy stronami zmiany umowy, wynikajgce z
wystgpienia robét zaniechanych (w szczegdlno$ci zmiany dotyczgce zakresu robot,
ktére nie bedg wykonywane i ich wartosci) i sporzgdzenie aneksu do niniejszej umowy nie
jest juz w takiej sytuacji wymagane.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w Dokumentac;ji
projektowej (robot zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w § 6 ust.
1 zostanie obnizone o warto$¢ robot, ktdore nie bedg wykonywane i zostanie rozliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy.

§9

Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia

koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych lub ustug w okolicznosciach, o
ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pdézn. zm.) — dalej:
,ustawa Pzp”.

. Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robdét

budowlanych wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2
Pzp bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie dodatkowych robot budowlanych zostanie dokonane na podstawie iloSci
wykonanych i odebranych rob6ot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robdét cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce
w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej i zatwierdzonym uprzednio
przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu do

umowy.

. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, zostanie opracowany przez

Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 3 powyzej bedg nakfady publikowane w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich
pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktaddw
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 3 powyzej, zastosowane bedg srednie ceny M (cena materiatéw), S
(koszty pracy sprzetu), z ostatnich publikowanych zeszytow Sekocenbud). Pozostate
wskazniki cenotworcze (R (robocizna), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) majg by¢ przyjete
tak jak w kosztorysie ofertowym,

3) dla okreslenia ceny materiatéw i sprzetu niepublikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§10
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy

. Wykonawca ustanawia:
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1) Kierownika robét branzy budowlanej (Kierownik budowy) posiadajgcego
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...

2) Kierownika branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie
uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..o ,

3) Kierownika branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych w osobie:

ktérzy w okresie realizacji umowy, na biezgco (w miare potrzeb) bedg petnili stosowne
obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy
4) osobe posiadajgcg aktualne swiadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniajgce do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzeh instalacji i sieci wraz z pomiarami w petnym
zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz.1392), tj. w zakresie obstugi, konserwacji, remontow,
montazu i kontrolno-pomiarowymi:..........ccccvvviiiiiiiiiiiienennnn.
. Osoby wskazane w ust. 1. pkt. 1), 2), 3) powinny by¢ zarejestrowanymi czionkami
wlasciwego samorzgdu zawodowego i posiadaé aktualny wpis do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 551) (kierownik budowy dziata w
granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane .
. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do
podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji Przedmiotu umowy, petnit bezposredni
nadzér nad podlegtymi mu pracownikami. W__przypadku braku bezposredniego
nadzoru sprawowanego przez kierownika budowy (nieobecnos¢
kierownika/kierownikéw na budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie obowiazkow
BHP itp.) Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt 13
niniejszej umowy.
. Zmiana os6b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujgcg, co najmniej takich samych uprawnieh i kwalifikacji jak osoba pierwotnie
petnigca dane obowigzki. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktorych mowa w ustawie
Prawo Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig
uprawnien.
. Osobg odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest

Pan/Pani .......................... Jtel o ,e-mail: ...
. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego, jest
Pan/Pani .........ccccoeviiiiin. B (= ce-mails o

. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ......... ...................

2) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej ...........cocooiiiiiiiiiiiiiiiiinn.

3) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej ..............cccoovviiiiiiiiiiiennns.

(Inspektor Nadzoru dziafa w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

. Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych wymaga aby przez caty okres realizacji robot, Wykonawca lub
podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465., z 2024 r. poz. 878 z p6zn. zm.),
wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robo6t remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamdwienia i okreslonych zakresem wg przedmiaru
robét bedgcego zatgcznikiem do SWZ, tj:

str. 13



10.

11.

12.

- roboty budowlane: (demontaz istniejgcych drzwi, $cianek dziatowych, wykonanie
poszerzeh otworow drzwiowych (dla montazu nowej stolarki drzwiowej), nadproza
drzwiowe, wznoszenie scianek dziatowych, dostawa i montaz nowej $Slusarki i stolarki
drzwiowej, zamurowanie otwordw, uzupetnienie ubytkéw tynku, malowanie, dostawa i
montaz klap/okien oddymiajgcych, zapewnienie wymaganej odpornosci ogniowej
przegréd budowlanych, montaz uszczelek dymoszczelnych w drzwiach, dostawa i
montaz kurtyny p.poz., wymiana drzwi windy towarowej (zapewnienie podziatu stref
pozarowych),

- roboty sanitarne i towarzyszgce: (instalacja hydrantowa, instalacja oddymiania klatki
schodowej, instalacja mgtowa (kurtyna mgtowa) wraz z pompg, klapy p.poz w
przejsciach instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody, przepusty instalacyjne
w przejsciach przez przegrody, pomiary powykonawcze),

- roboty elektryczne i towarzyszace: (dostawa i montaz sitownikow, instalacja elektryczna
oswietlenia ewakuacyjnego, instalacja oddymiania Kklatki schodowej, przepusty
instalacyjne w przejsciach przez przegrody, pomiary powykonawcze)

oraz

- nadzor nad pracami i pracownikami, z wyjatkiem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie

. Wymagania, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej dotyczg rowniez podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow wykonujgcych wskazane powyzej prace, jezeli Wykonawca

wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca gwarantuje i oswiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie

okreslonym w ust. 8 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu

Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy o0soéb

zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy rowniez realizacji zamdwienia przy

pomocy podwykonawcow.

Wykonawca na kazdorazowe Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego

wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce

zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy

Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 8 powyzej, tj. pisemne oswiadczenie

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to

powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Oswiadczenie winno potwierdzac, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub

Podwykonawcy sg zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465. z 2024 r.

poz. 878 z pozn. zm.) Nieprzediozenie oswiadczen bedzie potraktowane jako

nienalezyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych

§ 17 ust. 2 pkt 11 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu

zamowienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 8 sg realizowane przez

Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia

Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw
i dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce o0sob wykonujgcych wskazane w ustepie 9
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
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prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$swiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

§11
Komunikacja miedzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane przez osoby
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w
imieniu danej Strony umowy i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujgce adresy:
- dla Zamawiajgcego:

e-mail: ...
- dla Wykonawcy:
e-mail: ...l

2. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatania w imieniu Stron umowy,.
Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bedg osobiscie Ilub, za
posrednictwem poczty lub firmy Kkurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku sktadania oswiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia
nalezy kierowac na nastepujgce adresy:
Dla WyKonawey .........cccoevveieviiiininannnnn. (e—mail)
Dla Zamawiajgcego ........ccoeveveieienninannnnn. (e—mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

3. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamoéwienie zostato udzielone wspaolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich  wykonawcow, ktorym zamobwienie zostato udzielone wspélnie, w
szczegolnosci upowazniony jest do :
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a) sktadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawcéw,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umows,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnoSciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentéw zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy, w SzczegodlnoSci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamoéwienn dodatkowych Iub uzupetniajgcych) anekséw do umowy,
protokotow.

§12
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw
1. Wykonawca oswiadcza, Zze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zamowienia:

(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktére
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktoéry zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub ( w zalezno$ci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesSci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom
i o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca skfadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnoSci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

1a. Wykonawca oSwiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego
— podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, (fj. zdolno$ciach technicznych
lub zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czeSci
zamoéwienia.......................

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, , do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w
szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng, a w
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje
wynagrodzenie kosztorysowe — Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robdt i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktére majg byc
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz na 7 dni przed
data zawarcia _umowy, ktérej dotyczy przedkladany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt
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umowy z podwykonawcy i dalszym podwykonawca Wykonawca zobowiazany jest

przedtozy¢ (doreczy¢) w formie pisemnej, badz elektronicznej do: Dziatlu Inwestycji i

Remontéw Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24,

31-155 Krakoéw, adres mailowy: ... .

. Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 3, powinien:

1) nie zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg Umowa,

2) precyzyjnie okresla¢ zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

3) okreslac termin realizacji zamdwienia, ktory nie moze by¢ diuzszy niz wynikajgcy z
niniejszej Umowy lub zagrazajgcy dotrzymania tego terminu,

4) okresla¢c wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéra nie moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajgcego z niniejsze;j
Umowy za odpowiedni zakres prac,,

5) okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy jako nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

6) zawiera¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady nie krétszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego,

7) nie zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, okreslone w niniejszej Umowie,

8) nie zawieraé postanowien uzalezniajgcych wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak réwniez uzalezniajgcych dokonanie odbioru
prac wykonanych przez podwykonawce/dalszego podwykonawce od dokonania
odbioru robét wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegolnosci w przypadku otrzymania umowy o0 podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia lub w
niniejszej Umowie, w szczegolnosci wskazanych w ust. 4,;

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4  powyzej;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

. Niezgtoszenie w  formie  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z

dokumentami potwierdzajgcymi prawo osob reprezentujgcych strony umowy do zawarcia

umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktorg
reprezentujg ( strony umowy o podwykonawstwo,), w_terminie 7 dni_od dnia jej

zawarcia. Potwierdzong za zgodnos¢ kopie umowy zawartej z podwykonawcy i

dalszym podwykonawcg Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé¢) do:

Dziatu Inwestycji i Remontéw Politechniki Krakowskiej, budynek ,, Areszt”, p. 139,

ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.

. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5  niniejszego paragrafu.
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20.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia ust. 2do ust. 10 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, Wykonawca zobowigzany jest przediozyé
(doreczyé) do: Dziatlu Inwestycji i Remontéw Politechniki Krakowskiej, budynek
»Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 , jezeli w umowie o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 12 113  stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w formie aneksu w zakresie:
1) powierzenia wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) rezygnacji z podwykonawstwa,
4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robot budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie lub przy
pomocy innych podwykonawcow niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywaé za aprobatg
Zamawiajgcego wyrazong na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 17. Zmiana ta
wymaga aneksu do umowy.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usungC z terenu budowy na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usungC takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie zmieni¢ lub
odsungé od robdt podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkéw lub wymagan okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
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powierzonych im robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw ich
realizacji lub jezeli ich dziatania naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje
informacje o nowych podwykonawcach, ktorym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

§13
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatem
Podwykonawcy

. Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub kitéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania

bezposredniej pfatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz wezwie Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w
szczegolnosci do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. Niezgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w zastrzezonym 7

dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$é wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, w szczegélnosci przedtozy dowody wykonania robét budowlanych,
dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT lub rachunki a
takze oswiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy lub Podwykonawcy zapftaty wynagrodzenia objetego Zzadaniem
bezposredniej zaptaty .

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania (nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez
Zamawiajgcego za uzasadnione dokonanie pfatnosci bezposredniej na rzecz danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
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. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,

podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego ha rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Iub
podwykonawce lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze
nie wymagalne , na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty i dokonaniu potrgcenia wyptaconej kwoty bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajgcej z niniejszej Umowy.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma

wartosS€ .......cooviviiiiiennenn. ZtotyCh (SIOWNIE: oo )
co odpowiada 5% kwoty fgcznego, maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych w ramach zamodwienia podstawowego oraz w ramach zamowienia
opcjonalnego, okredlonej w § 6 ust. 1 zd. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnibst
zabezpieczenie przed zawarciem Umowy W formie ...........cccccovvunvnnnnnnnnnnnnnnn.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnies¢ w formach wymlenlonych w

art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z

2024 poz. 1320):

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo

kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca

zobowigzany bedzie wptaci¢ przelewem na konto nr: Alior Bank S.A. 09 2490 0005 0000
4600 1012 1826 (w tytule przelewu zaleca sie wpisa¢ nazwe i sygnature postepowania).

. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone przez Zamawiajgcego, w nastepujgcy sposob:

a) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci, ktéry z termindw (ij. czy
termin uptywu okresu gwarancji czy tez uptywu okresu rekojmi za wady) nastgpi
pdzniej.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przediuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w
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szczegolnosci z tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, rekojmi za

wady, gwarancji jakosci, zwrotu kosztéw wykonania zastepczego.

8. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutdbw okreslonych w ust. 7,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych wynikajgcych z
postanowien niniejszej umowy i/lub odszkodowan wynikajgcych z niewykonania, lub
nienalezytego wykonania umowy,

4) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji zobowigzan wynikajacych z rekojmi
lub gwarancji

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

9. Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogag
byC realizowane przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajgcego do  dokonywania  potrgcen  wierzytelnosci Zamawiajgcego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegodlnosci Zamawiajgcy wedlug wiasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potrgcenie
i pobranie z zabezpieczenia).

10. W przypadku, gdy $rodki zabezpieczenia nie wystarczg na pokrycie roszczen
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia odpowiednich kwot z naleznosci
Wykonawcy. Zamawiajgcy ma rowniez prawo do dochodzenia petnego zwrotu
poniesionych szkdd.

§ 15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres:

— na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiaty — 5 lat od
daty odbioru kohcowego robét.

— na zamontowane urzgdzenia i stolarke- na okres gwarancji  producenta

2. W ramach obowigzkow wynikajgcych z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie
gwarancji do wykonania nieodptatnie i wlasnym staraniem wszelkich napraw w razie
wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu wadliwego wykonania rob6t budowlanych,
lub instalacyjnych.

3. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny
najpozniej w terminie odbioru koncowego Przedmiotu umowy

4. Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej nie moze zawierac
nastepujgcych zapisow:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,

2) naktadajgcych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktére nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkdéw, ktérych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktérych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktére w istocie powodowatyby, ze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wytgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czeéci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktorych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapiséw, o ktérych mowa powyzej w dokumencie

gwarancyjnym powoduje, ze éw zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy

zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

5. W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwaé wszelkie wady
Przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje),
w tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentow zainstalowanych
urzadzen.

7. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie:

1) pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera

lub
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18.
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20.

2) pocztg elektroniczng na adres e-mail .....................cel
lub
3) telefonicznie na nUMer ..........ccccvvveeeeeeee.

. W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do

spisania protokotu dotyczacego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym
w zgtoszeniu, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu
wspoélnie z Zamawiajgcym — wigzgcym dla Stron jest protokét sporzgdzony przez
Zamawiajgcego. W przypadku niemoznosci uzgodnienia wspodlnego protokotu wad,
protokdt sporzgdza Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wnie$¢ do niego zdanie
odrebne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby zgtoszenia wad/usterek przyjmowane

byty w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowg lub

elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od otrzymania

zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszen, o

ktorych mowa w ust. 7 oraz godzin , w ktérych Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia

wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaze Wykonawca w

dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgtoszenia: max. 24 godziny.

Wykonawca winien wade lub usterke usungé w terminie 14 dni od daty otrzymania

zgtoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

w protokole, o ktérym mowa w ust. 8.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, to

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,

bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych. Skorzystanie przez

Zamawiajgcego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajgcych

z rekojmi i gwarancji.

Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady

fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ............ lat, (* nalezy wpisac¢

zgodnie z ofertg wykonawecy) liczac od daty odbioru koncowego roboét. Wykonawca ponosi

wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien

z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu

z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy

przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo

bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od

daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego okreslonej w protokole odbioru

koncowego.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego

wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wtasnego

wyboru prawo do:

1) zgdania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu lub
zamontowanego urzgdzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu, modutu,
zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na wytgczny koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) zadania usuniecia wady na wytgczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od daty
otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materialu lub  urzadzenia badz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usuniecia
wady, na wytgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wady,
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4) powierzenia usuniecia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzgdzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na koszt
Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznoséci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien
sgdowych,

5) zadania obnizenia wynagrodzenia,

6) zgdania zwrotu zaptaconej ceny.

W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg

te same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do Zzgdania

naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i

na wlasny koszt Wykonawcy, a takze inne uprawnienia z tytutu udzielonej gwarancji

okreslone powyzej w niniejszym paragrafie.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie

cywilnym.
§ 16
Odstapienie od umowy

. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy

ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w cafosci, lub w czesci w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce robét budowlanych stanowigcych

Przedmiot umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,
Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie do 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

. Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1
Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysoko$¢ 50 %

tacznej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy

Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej

Umowy, wterminie do 30 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych

Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 50 % tacznej kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w

§ 6 ust. 1 lit. &) niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od
niniejszej umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych ponizej przypadkéw
stanowigcych podstawe odstagpienia, w przypadku:

1) gdy Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie przejgt od Zamawiajgcego
terenu budowy (placu budowy) pomimo uptywu 3 dni roboczych od terminu
wskazanegow § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy,

2) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie rozpoczat robét w ciggu 3 dni
roboczych od wprowadzenia na plac budowy robdét;

3) gdy Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajgcej dituzej niz 5 dni
roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo otrzymania pisemnego
wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot,

5) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania przez
Wykonawce robot budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia wad w robotach
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce i pomimo otrzymania przez Wykonawce wezwania do usuniecia tych wad,
Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu;

6) W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu informacji na temat
stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
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wezwaniu skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy o przedtozenie takiej
informacji,

7) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1;

8) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przediozy Zamawiajgcemu dokumentéw, o
ktérych mowa w § 10 ust. 12 lub 13 niniejszej umowy, potwierdzajgcych zatrudnienie
0sob stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy Przedmiot
umowy w zakresie okreslonym w § 10 ust. 9 niniejszej umowy;

9) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg Przedmiotu umowy tak dalece (okres
zwtoki jest na tyle duzy lub stopieri zaawansowania prac na tyle maty), ze wedtug
oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat zakonczy¢
roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie okreslonym w
§ 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy;

10) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢, pozostaje w zwtoce z
wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w
§ 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

11) jezeli Wykonawca utraci ptynno$¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

12) jezeli zostanie ogtoszonalikwidacja Wykonawcy, lub nastgpi zajecie komornicze
wierzytelnosci Wykonawcy u Zamawiajgcego,

13) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktéry
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

14) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy

15) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z
umowg, wymaganiami SWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze ztozonej oferty,
obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej badz nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

16) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt wykonywania robét i nie
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na pismie,

17) wystapig okolicznosci lezace po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce zrealizowanie
przedmiotu umowy,

18) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od Zamawiajgcego
wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,

19) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczehstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

6. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 11, 12, 13, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

7. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania
robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t budowlanych
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania
czynnosci opisanych szczegotowo w ust. 10, w szczegolnosci do wykonania
inwentaryzacji wykonanych robdét budowlanych oraz do protokolarnego przekazania
terenu budowy Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez
ktorgkolwiek ze stron oswiadczenia o odstgpienia od Umowy a nastepnie do opuszczenia
terenu budowy.

9. W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze
stron, strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robét na dzien
odstgpienia, wg stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy
protokdt inwentaryzacji robot oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
przerobowy, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia
protokotu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzeh, ktére nie
mogg by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi.

5) Niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzgdkowania terenu budowy;

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych,
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia
odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét, o ktérej mowa powyzej wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych roboét (jezeli ich warto$ci
nie zostata ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 9 pkt 1) oraz warto$¢ zakupionych
materiatow i urzgdzen nienadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowic
podstawe do dokonania stosownych rozliczeh miedzy stronami

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, to

wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzgdzenia, roboty tymczasowe i

wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej

postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru wykonanej

przez Wykonawce czesci robot budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robét

dokona Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang

czesc¢ robét budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot wykonanych przez

Wykonawce do dnia odstgpienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w

zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ Przedmiotu umowy wykonang do dnia

odstgpienia i odebrang przez Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszg umowsa.
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§17
Kary umowne
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w
niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % fgcznej kwoty wynagrodzenia brutto za
Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1 zd. 1 niniejszej Umowy, natomiast w
przypadku odstgpienia w czesci od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 10 % warto$ci brutto tej czesci umowy, ktdrej dotyczy odstagpienie,

2) zwioki w wykonaniu robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy— w wysoko$ci
0,2% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczgc od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1
Umowy do dnia zakonczenia robét budowlanych potwierdzonego protokotem odbioru
koncowego,

3) zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez Wykonawce
obowigzkoéw z tytutu gwarancji lub rekojmi— w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonej w § 6 ust. 1 lit. @) niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od uptywu terminu okreslonego w § 15 ust. 11 lub ust. 20 niniejszej
Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad,

4) za dopuszczenie do wykonywania robé6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek,

5) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego danemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom liczgc od terminu
okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

6) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokoéci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego
danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

7) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 lit. a) za kazdy stwierdzony przypadek,

8) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1lit. @) za kazdy stwierdzony przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — 0,05%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 lit. a) za kazdy dzien zwtoki od dnia
wskazanego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania zmiany umowy w
zakresie objetym umowa,

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o} prace 0sob wykonujgcych wskazane
w§10 ust. 8 czynnosci - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego § 6
ust. 1 lit. a) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) z tytutlu niezlozenia przez wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego § 6
ust. 1 lit. a) za kazdy stwierdzony przypadek,

12) w przypadku zaangazowania do realizacji umowy Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, t. z naruszeniem
zobowigzania Wykonawcy opisanego w niniejszej Umowie, Wykonawca bedzie
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zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 100.000
zt za kazdy przypadek naruszenia powyzszego zobowigzania,

13) w przypadku naruszenia postanowien Umowy lub przepisow prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robot (BHP) a takze w przypadku usuniecia
pracownika lub wspétpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu naruszenia
postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczgcych bezpieczehstwa prowadzonych
Robét (BHP) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie

14) zwioki w usunieciu wad i usterek Przedmiotu umowy, ktére nie sg o charakterze
istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego— w wysokosci 0,2% kwoty
wynagrodzenia brutto okre$lonej w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki, liczac od uptywu terminu okreslonego przez Strony w
protokole odbioru koncowego zgodnie z pkt. 2 ppkt. 3) lit. h) zatgcznika nr 4 do
niniejszej  Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia tych wad, lub usterek

15) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z wynagrodzenia
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen. Strony zgodnie
postanawiajg, ze potrgcenie kar umownych stanowi potrgcenie umowne i w ramach tego
kary umowne mogg byc¢ potrgcane z kazdej naleznosci Wykonawcy, w szczegdlnosci z
wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢ dokonane z wierzytelno$ci niewymagalnych,
na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia Zamawiajgcego bez potrzeby
uzyskania pisemnego potwierdzenia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia roboét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, w
Swietle przepiséow ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy

. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonej
w § 6 ust. 1 lit. &) niniejszej Umowy.

. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;.

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany treSci Umowy, w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy Umowie z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania
robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot umowy o okres opoznienia w przekazaniu
terenu budowy (placu budowy) przez Zamawiajgcego;

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidziec
W momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungc¢
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 2 a
takze termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres potrzebny do
przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz jego wykonania;

3) wystgpi koniecznos¢ dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych przez Wykonawce
w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét z uwagi na brak na rynku ( niedostepnos¢) tych materiatow
lub urzadzeh lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, ktére mogg by¢ zastgpione
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innymi materiatami lub urzgdzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, w szczegolnosci mogg
postanowi¢ o zmianie materiatow lub urzadzenh, ktére majg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na takg zmiange musi
wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych
przez Wykonawce w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej pojawieniem sie na
rynku materiatdw / urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych obnizenie kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robét. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o
Zmianie sposobu S$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie,
w szczegolnosci mogg postanowi¢ o zmianie materiatdow lub urzgdzen, ktére majg byé
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na
takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

wystgpig okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, kitére powodujg przestdj w robotach
budowlanych lub konieczno$é wstrzymania robot budowlanych co uniemozliwia ich
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy oraz musi byé udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, a takze termin przekazania
placu budowy (terenu budowy) o okres réwny okresowi przerw lub przestoju.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji projektowe;j
koniecznych do prawidlowego zakohczenia robot budowlanych stanowigcych
Przedmiot, ktére uniemozliwiajg wykonanie rob6t budowlanych w terminie pierwotnie
przewidzianym w Umowie. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin
wykonania robét budowlanych o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1i 2, a takze termin
przekazania placu budowy (terenu budowy)o uzgodniony miedzy stronami okres
wynikajgcy z zakresu wprowadzonych zmian i uzasadniony zmianami wprowadzonymi
przez Projektanta

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot zamiennych
i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 8
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przedtuzyé termin zakonhczenia
wykonania Umowy o0 czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa
w § 8 niniejszej umowy liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 do czasu podpisania
przez strony protokotu koniecznosci oraz aneksu, o ktérym mowa w § 8 ust. 8
niniejszej umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania
robét zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robét
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego;
w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt lub ustug niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zamdwieh powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogg przesung¢ termin
wykonania robét budowalnych, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 a takze termin
przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres potrzebny na wykonanie przez
Wykonawce dodatkowych robdt budowlanych lub ustug o ile wykonanie tych
dodatkowych robot lub ustug wptywa na termin wykonania robét budowalnych, ;

w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robot budowlanych przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogg przesungc
termin wykonania robot budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 o okres
tozsamy z okresem zawieszenia realizacji robdt;

w przypadku zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, a majgcych wptyw na termin realizacji Przedmiotu umowy, lub termin
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przekazania placu budowy, W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna byc¢
odnotowana w dzienniku budowy (jezeli zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin wykonania termin wykonania robot
budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 a takze termin przekazania placu
budowy (terenu budowy) o okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres
potrzebny do zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby
mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, izleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug
wykraczajgcych poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony moga przesungc
termin wykonania robét budowalnych, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 o okres
potrzebny na wykonanie przez Wykonawce zleconych mu przez Zamawiajgcego
dodatkowych robot budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej o
ile wykonanie tych dodatkowych robét lub ustug wptywa na termin wykonania robét
budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 2;

w przypadku wystgpienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, istotnych
wady lub brakow Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy. Taka sytuacja winna
by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania rob6t budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej
umowy a takze termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres réwny
okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad
Dokumentaciji projektowej;

w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji Technicznej, jezeli koniecznos¢ taka wynika z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i ktorych Inwestor nie mogt przewidziec w momencie zawarcia
Umowy. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi byc¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony moga przesungé termin wykonania roboét budowalnych, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy a takze termin przekazania placu budowy (terenu
budowy) o okres rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig
usuniecia wad Dokumentacji Techniczne;j.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy
okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot
budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy (jezeli
zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungc
termin wykonania rob6t budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 a takze
termin przekazania placu budowy (terenu budowy)o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy.

w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegdlnosci
zmiany przepisow prawa, wystgpienia sity wyzszej jak rowniez w przypadku
wystgpienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcych brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy lub
ktore uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach
pierwotnie w niej przewidzianych czy tez zgodnie ze specyfikacja warunkow
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zamowienia. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia
umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci miato wptyw w takim
zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego. W przypadku
gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na okres
obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku
strony moga przesung¢ terminy przewidziane w o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkdw wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy.

w przypadku wystgpienia koniecznos¢ zmiany osob skierowanych do realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzen
losowych min. takich jak: Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywigzywania
sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a takze w przypadku wystgpienia innych
waznych przyczyn. W takim przypadku Strony mogg dokona¢é zmian o0séb
uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze nowe osoby
zaproponowane przez Wykonawce bedg posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne
z wymogiem SIWZ, w szczegolnosci w przypadku, gdy taka zmiana miataby dotyczyé
Kierownika budowy lub Projektanta lub oséb, w odniesieniu do ktérych na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, Zamawiajgcy okreslit warunki i
wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw
udzialu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wylgcznie po uprzednim
okazaniu przez Wykonawce dokumentdéw z ktérych wynika, iz nowa osoba bedzie
miata takie same lub lepsze kwalifikacje jak osoba, ktérej zmiana dotyczy i/lub ze
spetniata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

w przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na
podstawie odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac. W takim wypadku strony mogg
zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposdb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesungc¢ terminy przewidziane w umowie o okres
réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznoéci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy.

w przypadku wstrzymania robot przez wtasciwe organy administracji publicznej na
podstawie przepisow Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogg przesung¢
termin wykonania rob6t budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej
umowy a takze termin przekazania placu budowy (terenu budowy)o okres réwny
okresowi przerw lub przestoju;

w przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkéw umowy: opdznienia
Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,
wystgpienia utrudnien, zawieszenia robdt lub w przypadku wystgpienia przeszkdd
uniemozliwiajgcych wykonywanie przez Wykonawce umowy zgodnie z jej
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy. W takim wypadku strony mogg zmienic
takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
bedg mialy wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej
przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesungé terminy przewidziane w
umowie o okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robét budowlanych w zwigzku z
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nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wplyw na realizacje Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogg zmienic¢ takie
elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci
ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposdb, w jakim bedzie to niezbedne w
celu dostosowania postanowien umowy do zaistnialego stanu faktycznego. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na
okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim
przypadku strony mogg przesungc¢ terminy przewidziane w umowie 0 okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania organow administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia
umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim
zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na okres obowigzywania
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony moga
przesungcC terminy przewidziane w umowie 0 okres rowny okresowi przerw lub
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu umowy, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony
mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktdére wystgpienie
przedmiotowych okoliczno$ci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego
stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym bedag miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w
niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesungé terminy przewidziane
w umowie o okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy;

w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczno$¢ uzyskania
wyroku sadowego, Ilub innego orzeczenia sadu lub uzgodnienia organu
administracyjnego, ktérego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W
takim wypadku strony mogg zmienic¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktore
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki
Sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowienn umowy do
zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy
przewidziane w umowie o0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres
potrzebny do zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby
mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrécenie terminu wykonania umowy a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego. W takiej sytuacji strony mogg skroci¢ terminy realizacji
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy

w przypadku koniecznosci zmiany Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia,
ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy fgczacej go z Wykonawcg, nie doszto do
zawarcia umowy z Wykonawcg. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany
Podwykonawcy i dostosowa¢ brzmienie postanowienn umowy do zaistniatej sytuacji, z
zastrzezeniem postanowien § 13, dotyczgcych zmiany podwykonawcy, na ktérego
wiedze lub doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznos¢ potwierdzenia
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

w przypadku koniecznosci zmiany okreslonego w umowie zakresu i wartosc
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wykonywanych robét przez podwykonawcow pod warunkiem, ze zapewni to
prawidtowg realizacje umowy. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany
Podwykonawcy i dostosowaé brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z
zastrzezeniem postanowien § 13 dotyczgcych zmiany podwykonawcy, na ktérego
wiedze lub doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okoliczno$¢ potwierdzenia
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

27) w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w niniejszej umowie oraz
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, powodujgce;j
koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia — w takim przypadku Strony mogg dokonaé¢ zmian
dotyczacych zaréwno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.,

28) w przypadku, jezeli dotrzymanie terminéw przewidzianych w niniejszej umowie bytoby
niemozliwe z winy Zamawiajgcego lub w przypadku dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie. Okres
przedtuzenia terminu realizacji umowy bedzie odpowiadat maksymalnie okresowi
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wyniktej z winy Zamawiajgcego lub
0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania.

29) w przypadku gdy z powodu sity wyzszej nie jest mozliwe zachowanie termindw
pierwotnie przewidzianych w umowie strony mogg dokona¢ zmiany terminéw
przewidzianych w umowie — poprzez ich przediuzenie o okres uzgodniony miedzy
stronami, z tym, Zze nie dtuzszy niz ten podczas ktérego z powodu sity wyzszej nie byto
mozliwosci realizacji umowy, badZz jej czesci; obowigzek udowodnienia faktu
wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy spoczywa na
Wykonawcy.

2. llekro¢ w niniejszej umowie zostato uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony
rozumiejg powddz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia
ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszki,
strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania wiadz i innych organow panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku;
obowigzek udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje
umowy spoczywa nha Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegodlnosci: kleski
zywiotowe, w tym powoddz, susza, trzesienie ziemi, itp. akty wtadzy panstwowej np.: stan
wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organéw wiadzy
panstwowej lub samorzgdowej a takze innych organéw posiadajgcych wtadztwo nad
stronami i ich majagtkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki,
blokady drég, publiczne demonstracje itp. Za site wyzszg nie uznaje sie braku srodkéw u
Wykonawcy, niedotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentéw oraz braku zezwolen
niezbednych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wtadze
publiczng. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity
wyzszej i dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow
dziatania sity wyzszej. Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy
dokonac pisemnie lub w inny dostepny sposéb, niezwiocznie po fakcie wystgpienia sity
wyzszej. Do powiadomienia nalezy dotgczy¢é dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;j.

3. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca
nie wywigze sie z obowigzkow w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do
niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu, z
okresleniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkosci opdznienia.

5. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania zmiany terminéw wykonania Przedmiotu
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btgd Wykonawcy lub z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy
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10.

. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie

uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie  konieczne jest zlozenie
stosownego wniosku/ pisma przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: opis
propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany.

. W przypadkach wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o przedtuzenie terminu

przewidzianych w niniejszej umowie w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku
0 sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzgdzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé rowniez potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

. Wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu, w

terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.
Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem wyraznie
wskazanych sytuacji, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana
umowy nie wymaga zawarcia aneksu.
§19
Klauzula waloryzacyjna

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 (lacznego jak i w

odniesieniu do wynagrodzenia za roboty w ramach zamoéwienia podstawowego, jak

do wynagrodzenia za roboty w ramach prawa opcji) ) jest dopuszczalna w przypadku

zmiany cen materiatow lub kosztéw (innych niz wskazane w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp)
zwigzanych z realizacjg zamowienia wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy, na
nastepujgcych zasadach:

1) Przez zmiane wynagrodzenia, cen jednostkowych rozumie sie¢ zaroéwno jego
podwyzszenie, jak i obnizenie, w zaleznosci od wzrostu lub obnizenia cen materiatow
lub kosztow.

2) Strony zastrzegaja, ze waloryzacja wynagrodzenia, cen jednostkowych bedzie mogta
zosta¢ dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych w kontekscie poziomu
kosztow identyfikowanych poziomem Wskaznika 1,5% kwartalnie, o ktérym mowa w
pkt 3. (wzrost lub obnizenie Wskaznika za dany kwartat o 1,5 % w stosunku do
kwartatu poprzedniego).

3) Wynagrodzenie Wykonawcy, cen jednostkowych bedg waloryzowane o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej (kwartalny) ogtaszany w komunikacie przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Wskaznik”). W przypadku zmiany
Wskaznika nieprzekraczajgcej 1,5% waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

4) Waloryzacja bedzie dokonywana w oparciu o kwartalny wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej — zmiane procentowg cen produkcji budowlano-montazowe;j
(kwartat w stosunku do kwartatu poprzedniego), ogtoszony w kwartale, w ktérym
sktadany jest wniosek o zmiane wynagrodzenia, w komunikacie Prezesa GUS ({j.
komunikat dotyczacy kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktorym sktadany jest
wniosek)!.Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia, cen jednostkowych moze nastgpic¢
najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia, w ktérym zawarto Umowe. Pierwsza (i
kazda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastgpi tylko i wytgcznie
w przypadku, gdy Wykonawca na dzien ztozenia wniosku realizuje Przedmiot Umowy.
Zmiana wynagrodzenia, cen jednostkowych odbywata sie bedzie na wniosek Strony,
ktéry moze zosta¢ ztozony drugiej Stronie wytgcznie w okresie objetym umowa,
najwczesniej po uptywie 6 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy, oraz nie czesciej

1 Przyktadowo: Wniosek o zmiane wynagrodzenia zloZzony zostat w sierpniu danego roku kalendarzowego (a wiec
w Il kwartale danego roku), to wowczas waloryzacja odbywata sie bedzie w oparciu o zmiane procentowg cen
przedstawiong w komunikacie Prezesa GUS opublikowanym w tymze kwartale Ill. Komunikat ten dotyczyt bedzie
zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w Il kwartale w stosunku do | kwartatu.
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niz po uptywie kolejnych 3 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego wysokos¢
wynagrodzenia, cen jednostkowych Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu.

5) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, cen jednostkowych jest
dzien otwarcia ofert.

6) W przypadku aktualizacji podstawy do waloryzacji Strony mogg wprowadzi¢ zmiane
wynagrodzenia, cen jednostkowych po uprzednim przedstawieniu przez Strone
wnioskujgcg kalkulacji (wyliczen) obrazujgcych, czy i w jakim stopniu zmiana
przyjetego Wskaznika wptywa na koszty realizacji umowy poprzez odniesienie
aktualnego wynagrodzenia, cen jednostkowych do wynagrodzenia, cen jednostkowych
uwzgledniajgcych zmiane poziomu Wskaznika. Druga Strona oceni wniosek i podejmie
decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia, cen jednostkowych przez
zaakceptowanie wskazanej we wniosku kwoty lub przez zgtoszenie zastrzezen,
wskazanie omytek rachunkowych lub Zzgdanie wyjasnien co do poszczegdlnych
elementow kalkulacii.

7) taczna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia tgcznego dokonywanych na
podstawie niniejszego paragrafu nie przekroczy 3% tgcznego wynagrodzenia
pierwotnie okreslonego w § 6 ust. 1 zd. 1. kaczna wartos¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia w odniesieniu do wynagrodzenia za roboty w ramach zamodwienia
podstawowego na podstawie niniejszego paragrafu nie przekroczy 3% wysokosci
wynagrodzenia za roboty w ramach zamowienia podstawowego pierwotnie okreslone
w § 6 ust. 1 lit. a). Laczna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia w odniesieniu do
wynagrodzenia za roboty w ramach prawa opcji nha podstawie niniejszego paragrafu
nie przekroczy 3% wysokosci wynagrodzenia za roboty w ramach prawa opcji
pierwotnie okreslone w § 6 ust. 1 lit. b). Postanowien niniejszego paragrafu w zakresie
zmiany wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitow, o ktérych mowa w
zdaniach poprzedzajgcych.

8) Zmiany niniejszej umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wymagajg zgody
Stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci. Waloryzacja dotyczy¢
bedzie wytgcznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy, ktory realizowany
bedzie po dniu ztozenia wniosku.

9) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy podwykonawczej sg dostawy, ustugi, lub roboty budowlane;
b. okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy

§ 20
Postanowienia koncowe

. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie Specyfikacja
Warunkéw Zaméwienia, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych majgcych zastosowanie do
niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez sgd witasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajgcego.

5. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

1) Zatacznik nr 1 - SWZ;

2) Zatgcznik nr 2 — oferta, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy;
3) Zatgcznik nr 3 - dokumentacja projektowa;

4) Zatgcznik nr 4 - zasady odbiorow.

N B

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 4 do Umowy
Procedura odbioréw robét budowlanych dla zadania pn.:

Przebudowa budynku przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie w celu dostosowania budynku
KN-1 (14-1) do wytycznych ochrony przeciwpozarowej, w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Dostosowanie budynku KN-1 (14-1) do wymagan ochrony ppoz.,
WA, ul. Kanonicza 1, Krakow"

1. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioru nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koncowy;
4) odbiér gwarancyijny;
5) odbiér pogwarancyjny;
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wiasciwego
dla danej branzy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru o
terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu zco najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem, tak aby mozliwe byto ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru,

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu;

e) Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu i potwierdza prawidtowos¢ ich wykonania lub zgtasza swoje zastrzezenia
pisemnie.

f)Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie zakrycia
robét ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie na witasny
koszt przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania odbioréw czesciowych w trakcie
realizacji robdt; powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie
umowne, o ktorym mowa w art. 654 K.c. i oznacza, ze odbiér czesciowy zostat w
niniejszej umowie uregulowany w inny sposob niz przewiduje to art. 654 K.c. i
moze by¢ dokonywany wytgcznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

b) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych
rozliczen; odbiér czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajgcy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robo6t w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbiér czesSciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czesci robdt ze skutkiem w postaci wygasniecia
zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

C) po zakonczeniu wykonywania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do
odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz
przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w pkt d ponizej,

d) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wykonania poszczegdlnej czesci

str. 35




robét budowlanych i przediozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do

dokonania odbioru czesciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z

zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robét zgtoszonych do odbioru

czesciowego do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw  odbioréw

czedciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i

dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy.

W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci

wykonywanych robdét Wykonawca, podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy

zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad.

e) odbiér czesciowy przeprowadzany bedzie przez komisje przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy;
Roboty podlega¢ beda odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacja,
prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej oraz przepisami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych

f) dokonywanie odbioru czes$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czedciowego sporzgdzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czesciowo
sporzgdzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajgcego,

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem  wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub osobe przez Zamawiajgcego wskazang.

b) Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego catosci robét
budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu
przez Wykonawce kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego; Gotowos$¢ do odbioru jest osiggnieta z chwilg zakonczenia przez
Wykonawce wszystkich robot objetych Przedmiotem umowy, przeprowadzenia z
wynikiem pozytywnym niezbednych przegladdw, pomiaréw, prob i sprawdzen, ktore
pozwolg na przekazanie Zamawiajgcemu kompletu wymaganych do odbioru
dokumentéw; Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego;

c) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
koncowego nie poézniej niz 7 dni kalendarzowych przed uptywem  terminu
zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

d) Wraz ze zgloszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji
papierowej plus 2 x wersja elektroniczhna w plikach *.pdf wraz z niezbednymi
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ réwniez:
¢ Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

o Wykaz wbudowanych materiatéw i urzgdzen wraz z deklaracjami zgodnosci lub
certyfikatami zgodnosci, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty
materiatowe.

e dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czes$ciowych, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne

e protokoly odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy Iub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.
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o Odbior koncowy przeprowadzany bedzie przez komisje przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy;
Roboty podlega¢ bedg odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacja,
prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej oraz przepisami okre$lajgcymi warunki wykonania i odbioru
robét budowlanych;

e) Nie pozniej niz w dniu odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i
konserwatorskiej
(2 egzemplarze w wersji papierowej plus 2x wersja elektroniczna w plikach *.pdf).

f)Z czynnosci odbioru koncowego robét zostanie komisyjnie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczgce istniejgcych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad przy odbiorze
oraz podpisy 0s6b uczestniczgcych w odbiorze;

g) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru korcowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia
robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb; w
szczegdblnosci Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad istotnych, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia
tych wad. Wady usuwa Wykonawca na wiasny koszt. W takiej sytuacji stosuje sie
odpowiednio postanowienia zawarte w ppkt h ponizej;

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru korncowego, wad i usterek Przedmiotu
umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka
budowlang lub normami), ktére nie sg o charakterze istotnym, to jest nie
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz
nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego, a stwierdzone
wady i usterki zostang odnotowane w protokole odbioru kohcowego i strony ustalg w
tym protokole odbioru koncowego termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Jesli stwierdzone wady bedag
miaty charakter istotny (tj. bedg uniemozliwiaty uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadawaty sie bedg do usuniecia, Zamawiajgcy
moze wstrzymac sie z odbiorem do czasu usunigcia takich wad (zgodnie z lit. g)
powyzej). Stwierdzone wady istotne zostang odnotowane w protokole wad, a strony
w protokole tym ustalg réwniez termin usunigcia takich wad istotnych z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Wyznaczenie terminu usunigcia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu
wykonania robo6t budowlanych, o ktorym mowa w § 4 ust. 1. W takiej sytuaciji
Wykonawca zobowigzany jest do zdemontowania wadliwie wykonanej czesci,
elementu i do wykonania jej ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru) o usunieciu wad istotnych z prosbg o wyznaczenie terminu na dokonanie
odbioru koncowego, w tym odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych. Ponowne przystgpienie do odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego w przypadku
stwierdzenia usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad istotnych wymienionych
w protokole wad.

)W przypadku gdy w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady
(wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlang lub
normami) , ktére nie nadajg sie do usuniecia to wéwczas:

1) Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru koncowego, obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady obnizajg
warto$¢ uzytkowg lub estetyke przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie
uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od
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stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wad i wykonania prac
powodujgcych, ze Przedmiot umowy bedzie nadawat sie do uzytkowania.

j)Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego zostanie potwierdzone w
protokole odbioru koncowego.

k) Jezeli odbiér koncowy robot budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego w ppkt ¢ powyzej lub w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego wad istotnych
Przedmiotu umowy lub braku gotowosci do odbioru, to w takim przypadku termin
wykonania robot budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 nie zostat przez
Wykonawce dochowany, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia kar
umownych za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 17 ust.
2 pkt 2 niniejszej umowy.

[)Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu
umowy.

m)Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi badz gwarancji
rozpoczyna sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robaot.

n) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego Przedmiotu umowy stanowi
podstawe do dokonania koricowego rozliczenia finansowego z Wykonawca.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji,

C) oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a ipkt b
powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bedg réwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglagdy gwarancyjne Przedmiotu umowy
bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwaranc;ji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem
terminéw gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego
lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszej
umowy. Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny stanu technicznego Przedmiotu
umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji i oceny robét wykonanych w zwigzku z usunieciem wad ujawnionych w
trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg
protokot stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie
majg postanowienia § 15 niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjneqo:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji i stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji.
W przypadku nie usunigcia wad stwierdzonych w trakcie przeglagdéw
gwarancyjnych lub zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie
czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad
zgtoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy dotyczacych
usuwania wad.
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