Załącznik nr 3 do SWZ
UMOWA WZÓR

zawarta w dniu ……………………………………………… roku w Chorzowie,
pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050560, NIP: 6272323217, REGON: 271503395, reprezentowanym przez:	
Dyrektora Szpitala- p.o. Edyta Taracha-Szewczyk
[bookmark: _Hlk6485635]…………………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
[bookmark: _GoBack]
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………….
zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu” 

o następującej treści:
§ 1
Podstawa zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 2
Przedmiot umowy
1. [bookmark: _Hlk6491154]Przedmiotem umowy (dalej: „Przedmiot Umowy”) jest usługa nadzoru inwestorskiego oraz zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegające na świadczeniu ug związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Utworzenie Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Płuc dla zapewnienia lepszej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę oraz wyposażenie Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie”.
2. [bookmark: _Hlk6491271]Dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportów (początkowego, miesięcznych, kwartalnych, końcowych - dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego).
§ 3
Składniki umowy
1. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są także następujące dokumenty:
a) Specyfikacja warunków zamówienia,
b) Oferta Inżyniera Kontraktu
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy oraz któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1. Pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 1, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie z kolejnością ich przywołania w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. W odniesieniu do zobowiązań Inżyniera Kontraktu określonych w Przedmiocie Umowy, niniejszą Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Inżynier Kontraktu nie może ograniczyć ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu należytej staranności.
§ 4
Prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu 
1. W zakresie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego Inżynier Kontraktu winien:
a) nadzorować przebieg etapu projektowania inwestycji, odebrać sporządzoną przez Wykonawcę kompletną dokumentację techniczną, sprawdzić pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań,  jej kompletności i zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
b) nadzorować złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę budowlanych do Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Chorzowie, dokonać zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,
c) zarejestrować w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Chorzowie i przekazać kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową,
d) przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,
e) być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację,
f) wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne,
g) sprawować kontrolę przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w szczególności:
· kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,
· kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,
· kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,
· kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,
· kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót pod względem merytorycznym i rachunkowym w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania, 
h) kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
i) kontrolować budowę co najmniej raz w tygodniu, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy,
j) prowadzić narady koordynacyjne na budowie z udziałem Wykonawcy robót, Zamawiającego, projektanta oraz wszystkich inspektorów nadzoru co najmniej raz w tygodniu, z których sporządza  protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie,
k) rozstrzygać w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
l) sprawdzać i przyjmować roboty podlegające zakryciu lub znikające,
m) uczestniczyć w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,
n) potwierdzać w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
o) sprawdzać kompletność przedstawianych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączyć do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem,
p) gromadzić i przechowywać materiały analityczne niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych,
q)  uczestniczyć w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,
r) przejąć od kierownika budowy dziennik budowy i przekazać go Zamawiającemu,
s) uczestniczyć w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolować usunięcie tych wad przez Wykonawcę,
t) raportować na bieżąco o wszelkie nieprawidłowościach,
u) weryfikować, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę wykonują rzeczywiście takie prace, które Wykonawca w swojej ofercie dla Zamawiającego deklarowali jako prace planowane przez nich do podzlecenia. W przypadkach podzlecania przez Wykonawcę innych prac dla podwykonawstwa Inżynier Kontraktu weryfikuje zdolności wykonawcze wskazanego przez Wykonawcę Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiającego o wyrażenie zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy,
v) opiniować polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy niezbędne do realizacji projektu na warunkach określonych przez Zamawiającego,
w) nadzorować złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie do  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie,
x) uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych przez Organ Nadzoru Budowlanego i inne Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnować realizację ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.
2. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji Inżynier Kontraktu winien w szczególności :
a) uczestniczyć w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wybór generalnego wykonawcy inwestycji, uczestniczyć w pracach Komisji przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji /prac projektowych i robót budowlanych/,
b) sprawować kontrolę nad przebiegiem etapu projektowania dokumentacji projektowej, dokonać uzgodnienia w imieniu Zamawiającego, sprawdzić poprawności dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy prawo budowlane, przepisów dotyczących obiektów służby zdrowia, ochrony przeciwpożarowej) i wytycznymi oraz pod kątem przydatności dla celów wykonawczych; wskazać braki, nieprawidłowości, których uzupełnienie i poprawa są niezbędne a także przygotować propozycje niezbędnych uzupełnień i zmian 
c) zapoznać się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za częściowe i całkowite wykonanie robót,
d) zweryfikować przed rozpoczęciem  realizacji projektu harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawcę poprzez jego sprawdzenie i akceptacje oraz przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
e) zweryfikować przyjęty od wykonawcy szczegółowy wykaz obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez wykonawcę na budowie,
f) przekazać Wykonawcy terenu budowy.
3. Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości Usług uwzględniając między innymi przewidywane czasokresy zatrudnienia na budowie poszczególnych pracowników Nadzoru itp. oraz opis proponowanych metod zarządzania.
4. W trakcie w trakcie realizacji robót Inżynier Kontraktu winien w szczególności:
a) nadzorować realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądać od wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,
b) kontrolować wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, stwior i warunkami Umowy,
c) wydawać polecenia Wykonawcy w sprawach dotyczących nieprawidłowości wykonywania robót, 
d) zlecić usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,
e)  przeprowadzać bieżące kontrolne badania jakości wykonywania robót budowlanych,
f) wnioskować  o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność zachodzi,
g) żądać poddawania wyrywkowym badaniom materiały składowane na placu budowy, 
h) zlecać odsłonięcia ukończonych robót i w przypadku stwierdzenia ich niewłaściwego wykonania żądać ich usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami lub robotą,
i) podejmować wszelkie racjonalne  działania w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód,
j) wydawać polecenia na temat :
· usunięcia z placu budowy wszelkich materiałów i urządzeń, które zdaniem Inżyniera Kontraktu nie są zgodne z umową,
· usunięcia wszelkich robót, które nie są zdaniem Inżyniera Kontraktu  konieczne i zgodne z umową,
· dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi Wykonawców, przewidzianych do realizacji projektu, - w oparciu o Przepisy, Normy Techniczne i inne wymagania sformułowane w Umowie i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i p/ppoż,
· usunięcia z terenu budowy niekompetentnych pracowników Wykonawców, 
· wyrażenia zgody na wykonywanie przez Wykonawcę prac w nocy i w dni wolne od pracy, a także na wydłużoną zmianę,
· wykonania pilnych prac zabezpieczających,
k) w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na terenie budowy: 
· winien upewnić się przed rozpoczęciem prac, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zatwierdzić plan robót lub rysunki przygotowane przez Wykonawcę, lecz dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa na budowie, jak również jej objazdach i dojazdach do niej. 
· udzielić Wykonawcy rad w sprawach dotyczących bezpieczeństwa personelu na terenie budowy i bezpieczeństwa prac. 
· wydać polecenia Wykonawcy do wykonania wszelkich takich prac lub podjęcia takich niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko, w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia ludzi lub majątku oraz niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego,
l) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wyrazić zgodę na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub jego etapu, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót,
m) wydawać polecenia Wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia,
n) w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach może nakazać Wykonawcy opóźnienie rozpoczęcia lub postępu prac.
5. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za wykonywanie: 
a) obmiarów dla określenia wartości robót, 
b) badań i uczestniczenie w pomiarach robót zanikających, zanim zostaną zakryte, 
c) badań i pomiarów ukończonych robót. 
6. Inżynier Kontraktu współpracuje z Administracją Dróg w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, dróg przyległych do placu budowy jak również dróg objazdowych tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli zajdzie taka konieczność). 
7. W zakresie odbioru robót Inżynier Kontraktu winien: 
a) dokonać odbioru robót podlegających zakryciu ( zanikowych ) w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia,
b) dokonać odbioru wszelkich robót kończonych,
c) przyjmować od wykonawcy protokoły usunięcia usterek, rysunki  i inne dokumenty w ramach umowy,
d) po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac: 
· przeprowadzić odbiór wewnętrzny prac i sporządzić listę usterek wraz z wyznaczeniem terminu do ich usunięcia przez Wykonawcę, 
· skompletować 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej Projektu z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdzić kompletność i prawidłowość operatu kolaudacyjnego, 
· wyznaczyć termin odbioru końcowego robót i powiadomić o tym wszystkie zainteresowane Strony,
· uczestniczyć w odbiorze końcowym robót i przygotować protokół z tego odbioru,
· odebrać i sprawdzić od Wykonawcy dokumentację w tym powykonawczą, a zwłaszcza instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń,  dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, protokoły z badania materiałów i urządzeń, dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,  inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.
e) odebrać od Wykonawcy wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
f) uczestniczyć  wraz z Wykonawcą  w odbiorach dokonanych przez odpowiednie organy celem uzyskanie opinii umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
g) nadzorować złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie do  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie.
8. W zakresie dotyczącym rozliczania budowy Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany:
a) prowadzić na bieżąco rozliczanie i sporządzać bieżące i okresowe - miesięczne raporty z wykonania robót,
b) sporządzać sprawozdania okresowe i kończące z realizacji robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem spełniania zakładanego rezultatu,
c) gromadzić na bieżąco dokumentację z wykonanych robót i z dokonanych rozliczeń,
d) prowadzić na bieżąco rozliczanie środków, a w szczególności:
· przejmować od wykonawcy, na koniec każdego miesiąca, wycenionego zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu wykonawcy w celu stwierdzenia zgodności wykonywania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
· potwierdzać wartości robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
· gromadzić wszelkie dokumenty z realizacji zadania, a zwłaszcza kopie faktur, protokoły odbioru częściowego robót, dokumenty pochodzenia materiałów i ich certyfikaty, dokumenty dostaw, montażu i gwarancji urządzeń,
e) sprawdzić i zatwierdzić fakturę końcową stwierdzającą wysokość kwoty, która jako ostateczna należna jest wykonawcy zgodnie z umową,
f) właściwie przygotować propozycje podziału powstałego majątku w związku z realizowanym projektem, w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2010 r. nr 242, poz. 1622).
9. Inne obowiązki Inżyniera Kontraktu.
a) zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do wykonania umowy, w tym również ustaleń dotyczących  roszczeń Wykonawców
b) udokumentowanie daty, z którą Wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,
c) dostarczania Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach sprawozdania i oraz innych dokumentów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. 
10.  Ograniczenia zakresu uprawnień i obowiązków Inżyniera Kontraktu:
Pomimo uprawnień i obowiązków Inżynier Kontraktu nie będzie miał prawa do:
a) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy z Wykonawcą bez uzgodnienia z Zamawiającym,
b) zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek ich obowiązków czy odpowiedzialności wynikających z Umów na roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym,
c) ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawcy lub przekazania robót innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych umowach, bez uzgodnienia z Zamawiającym,
d)  polecenia Wykonawcy wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym,
e) podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, w tym w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym. 
11. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. 
12. Na każdym etapie realizacji Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Umową.
13. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić, którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Umowy.
14. Inżynier Kontraktu wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi oraz przy pomocy podmiotów i/lub osób wskazanych w Ofercie złożonej w Przetargu. 
15. [bookmark: _Hlk6486715]W terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiający wyznaczy Przedstawiciela Zamawiającego – który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą Umową, odbioru dokumentów od Inżyniera Kontraktu oraz do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu. O fakcie powołania osoby Przedstawiciela Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany Przedstawiciela Zamawiającego. O dokonaniu zmiany Przedstawiciela Zamawiającego Zamawiający powiadomi na piśmie. Inżyniera Kontraktu.

§ 5
Zespół Inżyniera Kontraktu
1. Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
2. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność:
a) za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową o realizacje inwestycji /prac projektowych i robót budowlanych/, przy czym należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których Zamawiający nie poniósł szkody,
b) za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków Inżyniera Kontraktu.
3. Inżynier Kontraktu pełni obowiązki nadzoru inwestorskiego. 
4. Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień. Obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru są określone w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane. 
5. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu, wszystkich robót obejmuje: nadzorowanie wykonawstwa robót Wykonawcy (robót budowlanych w tym projektowych), zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii, ilościowy i kosztowy nadzór nad pracami  oraz weryfikację dokumentacji projektowej i powykonawczej.
6. Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespół Inżyniera Kontraktu, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy. 
7. Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane między Inżynierem Kontraktu, a Wykonawcą  robót budowlanych wymaga formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Wszystkie pisma Inżyniera do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.
8. Inżynier Kontraktu zapewnia pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego  nadzorowania robót budowlanych w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań projektu przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia
9. Zespołem Inżyniera – upoważnionym przedstawicielem przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował .............................................................................. tel. ...............................…
10. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Inżyniera w osobach:
a/ Inspektor nadzoru inwestorskiego – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 ……………………………………………..…………………………………..….. tel. ................................ 
b/ Inspektor nadzoru inwestorskiego – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 ……………………………………………..……………. tel. ................................ 
c/ Inspektor nadzoru inwestorskiego – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
……………………………………………..…………………………………..….. tel. ................................ 
d/ Technolog – specjalista ds. medycznych
……………………………………………..…………………………………..….. tel. ................................ 
e/ Inspektor nadzoru inwestorskiego – w specjalności architektonicznej
……………………………………………..…………………………………..….. tel. ................................ 
11. Jeżeli Inżynier Kontraktu zamierza przy wykonywaniu umowy powierzyć czynności pomocnicze innym osobom niż pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zamawiający wymaga, aby osoby te zatrudniane były na podstawie stosunku pracy.
12. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust 11 powyżej Inżynier Kontraktu w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy oraz w toku realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia (kopię umów o pracę) osób wykonujących czynności pomocnicze, a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników itp.). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

§ 6
Terminy realizacji zamówienia
Realizacja przedmiotu umowy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie w niżej podanych terminach:
1. Rozpoczęcie – od momentu zawarcia umowy z Zamawiającym.
2. Zakończenie – do dnia 30 czerwca 2026 roku z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust 1 lit. e) umowy.

§ 7
Gwarancja i rękojmia
1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego realizować w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi od czasu oddania do użytkowania i eksploatacji obiektu do czasu upływu terminu gwarancji i rękojmi.
2. W razie ujawnienia wady po oddaniu obiektu do użytkowania, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie Inżyniera Kontraktu o tym fakcie, Inżynier Kontraktu wówczas dokona niezbędnych ustaleń i czynności prawnych i faktycznych w ramach uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i rękojmi.

§ 8
Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu
1. Wynagrodzeniem za wykonanie Przedmiotu Umowy jest cena przedstawiona w ofercie przetargowej stanowiącej integralną część umowy.
2. Cena za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podana ofercie przetargowej, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w znaczeniu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego. Określone wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem postanowień § 10 umowy
3. [bookmark: _Hlk6492229]Wynagrodzenie Wykonawcy za nadzór inwestorski: tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych wynikające z oferty przetargowej wynosi:
Cena netto: ………………………………………. (słownie: ………………………………………….)
Podatek VAT: …………………………………….. (słownie: ………………………………………….)
Cena brutto: …………………………………….. (słownie: ………………………………………….)
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Inżyniera Kontraktu na jego rachunek bankowy: ………………………………………………………………  w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Inżynier Kontraktu winien wystawić faktury VAT płatne w oparciu o zatwierdzone do wypłaty przez Inżyniera Kontraktu faktury Wykonawcy inwestycji o której mowa w § 2 ust.1 umowy za wykonane roboty, proporcjonalnie do wskaźnika procentowej wartości zafakturowanych przez Wykonawcę robót w stosunku do wartości przedmiotu umowy na roboty budowlane.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Podstawą wystawienia faktur będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportów sporządzonych przez Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sporządzania następujących raportów: 
a) raportu miesięcznego – sporządzonego w ciągu 4 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.
Raport będzie zawierał:
- opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
- nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,
- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia
- fotografie dokumentujące postęp robót,
- wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
- wykaz wystąpień Wykonawcy i sposób ich rozpatrzenia,
b) raportu końcowego - po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie wynikającym z ustawy prawa budowlanego. 
Raport końcowy będzie zawierał:
- końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej zgodnie z umową Wykonawcy Robót,
- rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,
- protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,
- opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu,
- całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT , książki obiektu itp.
8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania poszczególnych Raportów, powiadomi Inżyniera Kontraktu o ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu. W przypadku odrzucenia Inżynier Kontraktu niezwłocznie uzupełni Raporty uwzględniając uwagi Zamawiającego w tym zakresie i ponownie przedłoży Raporty do zatwierdzenia.
9. Podstawę wystawienia przez Inżyniera kontraktu faktur w odniesieniu do każdej płatności stanowić będą zatwierdzone przez Zamawiającego wszystkie Raporty do wykonania, których w danym  zobowiązany jest Inżynier Kontraktu.
10. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub części – w przypadku nie wywiązywania się Inżyniera Kontraktu, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Inżynierowi Kontraktu odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.
11. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.
§ 9
Formy porozumiewania się
1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego będzie dokonywane w formie pisemnej.
2. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktów i nadzorowania projektu i wykonywania Umowy jest Przedstawiciel Zamawiającego:
Pan/i ….……………………………………................................
Tel ………………………………………….......................…
e-mail ……………………………………………......................…
3. Osobą ze strony Inżyniera Kontraktu do kontaktów, i nadzorowania wykonywania Umowy jest Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu :
Pan/i ….……………………………………................................
Tel ………………………………………….........................
[bookmark: _Hlk6494282]e-mail …………………………………………….......................…
4. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu będzie prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysyłana pocztą, pocztą elektroniczną lub doręczana osobiście.
5. Korespondencja wysłana pocztą elektroniczną będzie każdorazowo niezwłocznie potwierdzana na piśmie na żądanie każdej ze stron.

§ 10
Waloryzacja wynagrodzenia 
1. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany tych kosztów. 
2. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ wyszczególnionych zmian, na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji (wzrostowi lub obniżeniu) w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym kwartale, jeżeli wskaźnik ten wzrośnie lub obniży się (+/-) o 10 % w porównaniu z kwartałem poprzedzającym (dalej jako „Wskaźnik”) w następujący sposób:
a. waloryzacja może zostać dokonana po 6 miesiącach obowiązywania umowy w oparciu o wysokość Wskaźnika opublikowanego dla kolejnego kwartału przypadającego po 6 miesiącach obowiązywania umowy;
b. warunkiem waloryzacji jest złożenie pisemnego wniosku drugiej stronie. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wynikających ze zmiany Wskaźnika wraz ze stosownymi obliczeniami i uzasadnieniem. Brak przedłożenia przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
c. waloryzacja stanowi zmianę Umowy i wymaga wskazania w aneksie podstawy obliczenia wysokości zmiany wynagrodzenia;
4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający na podstawie ust. 3 powyżej wynosi 10 % wartości wynagrodzenia wskazanego przez Wykonawcę w ofercie.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi i której okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,
6. W przypadku naruszenia ust. 5 powyżej lub braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 4 pzp, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 2 % wartości umowy podwykonawczej netto, ale nie mniej niż 1.000 zł.
7. Zamawiający celem weryfikacji realizacji obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do zmian wynagrodzenia podwykonawców oraz terminowości zapłaty im wynagrodzenia w należytej wysokości, wynikającej z niniejszej umowy oraz mających zastosowanie przepisów ustawy PZP, ma prawo w każdym czasie, nie później niż w terminie 5 dni, żądać przedłożenia oświadczeń lub dokumentów w niezbędnym zakresie (w tym także kopii umów podwykonawczych lub dowodów płatności wynagrodzenia).
8. W przypadku naruszenia ust. 7 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek.

§ 11
Przekazanie dokumentów
1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci te Dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy.
2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżynierowi Kontraktu w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Inżyniera Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inżynier Kontraktu osobie upoważnionej przez Zamawiającego umożliwi skontrolowanie lub zbadanie dokumentacji dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzenie z niej kopii.

§ 12
Zamiana osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
1. [bookmark: _Hlk6494789]Inżynier Kontraktu może dokonywać zmiany osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Inżynier Kontraktu  z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) nie wywiązywania się osoby wykonującej niniejsze zamówienie z obowiązków wynikających z Umowy;
c) jeżeli zmiana osoby wykonującej niniejsze zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
3. Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany osoby wykonującej niniejsze zamówienie, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.
4. [bookmark: _Hlk6495139]Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zmienić osobę wykonującą niniejsze zamówienie na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, pod rygorem uznania nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
5. W przypadku zmiany osoby wykonującej niniejsze zamówienie, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w SWZ oraz musi mieć kwalifikacje porównywalne do kwalifikacji osoby ustępującej.

§ 13
Odstąpienie od umowy
1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku gdy Inżynier Kontraktu nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje przerwanych robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Inżynierowi Kontraktu dodatkowego terminu również w przypadku gdy:
1)	wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
2)	powstała konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% kwoty określonej w § 8 ust.3 powyżej; odstąpienie od umowy z tego tytułu zostanie uznane za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu.
3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust 1 oraz ust 2 powyżej, przysługuje Zamawiającemu w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu okoliczności tam określonych.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy, na podstawie postanowień umowy albo na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, ma skutek na przyszłość (ex nunc), a Inżynierowi Kontraktu należne jest jedynie wynagrodzenie proporcjonalne, za wykonaną część obowiązków umownych.
6. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, kosztami obciążony zostanie Inżynier Kontraktu, z którym rozwiązano umowę lub któremu złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wykorzystując również zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 14
Zaciąganie zobowiązań w imieniu Zamawiającego
Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Gwarancją zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji jest zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w wysokości 5% umownej wartości robót (wraz z VAT) tj. w wysokości : ……………………. zł wniesione w dacie zawarcia umowy w formie ……………………………………………………………..
(wybór formy wniesienia zabezpieczenia należy do Wykonawcy w ramach form wyszczególnionych w SWZ w przypadku gwarancji muszą one być bezwarunkowe i wniesione na okres umożliwiający wykonanie umowy zgodnie z jej zapisami)
2. Strony postanawiają, iż 30% wniesionego zabezpieczenia pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady, zaś 70% służy zabezpieczeniu zgodnego z umową wykonania robót.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne do daty min. 30 dni późniejszej od daty planowanego terminu zakończenia robót. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona na okres rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości będzie ważna do daty 15 dni późniejszej od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. Warunkiem zwrócenia (zwolnienia) Wykonawcy przedmiotowej kwoty jest protokolarne potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy chyba, że powstały roszczenia do Wykonawcy, które z tej kwoty mogą być zaspakajane.
7. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na konto Wykonawcy.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, część konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi musi być aktualna przez cały okres obowiązywania rękojmi i gwarancji. Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasają wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności lub z upływem z góry określonego terminu.
§ 16
Kary umowne
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu nie realizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub też realizuje go niezgodnie z niniejszą Umową, Zamawiający wezwie Inżyniera Kontraktu do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
2. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji obowiązków umownych albo za każdy dzień nienależytej realizacji obowiązków umownych, licząc od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiązku w pierwotnym terminie. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim jest liczona odrębnie dla każdego przypadku nie realizowania któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub realizowania go niezgodnie z niniejszą Umową.
3. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy,
b) za częściowe odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za część od której odstąpiono;
c) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – karą umowną w wysokości 1% wartości niezapłaconej faktury należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia;
d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – karą umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
e) zawarcia umowy o podwykonawstwo bez wiedzy i/lub zgody Zamawiającego w trybie określonym Umową – w wysokości  1.000,00 zł za każdy przypadek;
f) za zwłokę w innych czynnościach przewidzianych w umowie (np. przedłożenie dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia), w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki;
g) za brak przebywania na terenie budowy przedstawicieli Inżyniera Kontraktu w ilości niższej niż w oświadczeniu złożonym w ofercie w kwocie 100,00 zł, za każdy przypadek stwierdzony na podstawie raportów miesięcznych 
4. [bookmark: _Hlk6495766]Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnością przysługującą mu w ramach umowy, na podstawie noty księgowej, niezależnie od wymagalności obu należności.
5. Jeżeli kary umowne z przyczyn wskazanych w ust. 2 przekroczą 20 % wynagrodzenia (z VAT), o którym mowa w § 8 ust. 3, Zamawiający, po powiadomieniu Inżyniera Kontraktu, może wedle swojego wyboru odstąpić od Umowy z konsekwencją zastosowania § 13, bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.
§ 17
Zlecanie podwykonawcom
1. Strony ustalają zakres, który Inżynier Kontraktu będzie wykonywał osobiście i zakres, który Inżynier Kontraktu wykonywał będzie za pomocą podwykonawców. 
1) Zakres wykonywany osobiście przez Inżyniera Kontraktu:
a) ...........................
b) ...........................
2) Zakres wykonywany za pomocą podwykonawców:
a) ……………………
b) …………………….
2. Do zawarcia przez Inżyniera Kontraktu umowy z podwykonawcą oraz do zawarcia umowy podwykonawczej z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego, udzielona przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności będących przedmiotem tych umów. 
3. [bookmark: _Hlk188872261]Inżynier Kontraktu lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której ma być stroną lub projekt jej zmiany (w formie pisemnej oraz elektronicznej) wraz z pisemną zgodą Inżyniera Kontraktu na jej zawarcie. Zgoda Inżyniera Kontraktu na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy musi zostać wyrażona również w ten sposób, że na każdej stronie projektu umowy lub projektu jej zmiany, osoby uprawnione do reprezentacji Inżyniera Kontraktu winny złożyć adnotację o treści „zgoda na zawarcie umowy” oraz swoje podpisy. 
4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektów umów o podwykonawstwo lub ich zmian, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, zgłasza pisemne zastrzeżenia, w szczególności, gdy dokumenty te nie spełniają wymagań określonych w niniejszej umowie, są niekompletne, sprzeczne z przepisami prawa lub gdy przewidują termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę lub odpowiednio dalszego podwykonawcę zleconych zadań. Zgłoszenie zastrzeżeń jest jednoznaczne z brakiem akceptacji projektów umów lub projektów ich zmian.
5. Inżynier Kontraktu przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.
6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej przez siebie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanej oraz zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.
7. Projekt umowy o podwykonawstwo zawiera w szczególności postanowienia określone w art. 437 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jeśli projekt ten przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez podwykonawcę, właściwe postanowienia projektu umowy powinny przewidywać wnoszenie zabezpieczenia w formie przewidzianej przez ustawę Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, zgłasza pisemny sprzeciw w szczególności gdy dokumenty te nie spełniają wymagań określonych w niniejszej umowie, są niekompletne lub gdy przewidują termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę zleconych zadań.
9. Inżynier Kontraktu przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 3, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000 zł.
10. Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na rzecz wszystkich podwykonawców, w tym nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną, o której mowa w art. 6471 § 5 k.c.
11. W przypadku:
a) zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, bez zgody Zamawiającego,
b) zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
c) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego w przewidzianym terminie
d) zgłoszenia Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę uzasadnionych roszczeń pieniężnych z tytułu wykonanych przez nich zadań, objętych niniejszą umową
Zamawiający niezwłocznie wezwie Inżyniera Kontraktu do złożenia wyjaśnień i spełnienia zgłoszonych świadczeń pieniężnych. W przypadku braku spełnienia przez Inżyniera Kontraktu należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy świadczeń pieniężnych, o których to świadczeniach mowa w zdaniu pierwszym i spełnieniu tychże świadczeń przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie regresowe względem Inżyniera Kontraktu, obejmujące zarówno spełnione świadczenie (należność główną i odsetki ustawowe), jak i koszty związane z uzyskaniem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę świadczenia (koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego i in.). Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
12. Wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo nie może przekraczać wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie dla Inżyniera Kontraktu za wykonanie części przedmiotu umowy, który został przez niego podzlecony. Wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, której stroną jest zawierający umowę z dalszym podwykonawcą.
13. Do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami, ust. 2-11 powyżej stosuje się odpowiednio.
14. Inżyniera Kontraktu, niezależnie od warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, na którą wyraził zgodę, odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 18
Informacje w zakresie RODO
1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
4. Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń stron umowy.

§ 19
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz umową i SWZ, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. W szczególności dopuszcza się zmianę umowy gdy nastąpi:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy;
b) zmiana stawki podatku VAT wpływającej na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu;
c) wyłączenie zakresu powodujące proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu;
d) zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
e) gdy z przyczyn nie leżących po stronie Inżyniera Kontraktu pojawi się konieczność zmiany terminu realizacji umowy 
· gdy zostanie wydłużony termin rozliczenia realizacji inwestycji o której mowa w § 2 ust 1 umowy przez instytucję dofinansowującą,
· gdy wykonawca robót budowlanych nie dochowa w zakładanym terminie realizacji inwestycji o której mowa w § 2 ust 1 umowy,
f) przeprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych, nieobjętych dokumentacją projektową i przetargową, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania staranności przez Wykonawcę inwestycji, o której mowa w § 2 ust 1 umowy.
2. Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody , o której mowa powyżej, jest nieważna.
3. Inżynier Kontraktu gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:
· jakiekolwiek prawa Inżyniera Kontraktu związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym Wierzytelności Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nic zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
· nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
· nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;
· celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie powadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2107r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom Zajmującym się działalnością windykacyjną. 
Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść mowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Inżyniera Kontraktu zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli.
4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:
· zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Inżyniera Kontraktu i tylko w drodze przelewu na rachunek Inżyniera Kontraktu
· umorzenie długu Zamawiającego do Inżyniera Kontraktu poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Inżyniera Kontraktu, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgoda Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na cały okres związania niniejszą umową.
6. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych.
8. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze porozumienia. W razie braku porozumienia stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznych kanałów komunikacji z Zamawiającym. W takim samym zakresie Zamawiający jest zobowiązany zapewnić zachowanie tajemnicy przez jego pracowników i osoby współpracujące.
11. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający 				Inżynier Kontraktu













Integralne części umowy:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. Oferta przetargowa Wykonawcy (Inżyniera kontraktu).
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