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Załącznik nr 10 do SWZ


HARMONOGRAM REALIZACJI POSZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZADANIA
Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy

	[bookmark: _Hlk210721592]LP.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Realizacja elementu
[ dni kalendarzowe]

	[bookmark: _Hlk211420841]ETAP 1
	Rozbudowa posiadanego systemu HIS o dodatkowe dokumenty wraz z ich wdrożeniem i szkoleniem
	

	ETAP 2
	Konwersja posiadanej licencji z wersji stanowiskowej na open
	

	ETAP 3
	Rozbudowa posiadanego systemu o możliwości integracyjne z platformą eKRN+ wraz z ich wdrożeniem i szkoleniem
	

	ETAP 4
	Rozbudowa posiadanego systemu o funkcjonalności pulpitów pielęgniarskich wraz z ich wdrożeniem i szkoleniem
	

	ETAP 5
	Rozbudowa posiadanego systemu o funkcjonalności obchodu lekarskiego/pielęgniarskiego wraz z ich wdrożeniem i szkoleniem
	

	ETAP 6
	Dostawa do posiadanego systemu informatycznego pakietów EP do usługi EDMSuite
	

	ETAP 7
	Rozbudowa posiadanego systemu informatycznego o mechanizmy wspierające wytwarzanie leków cytostatycznych wraz z ich wdrożeniem i szkoleniem
	






WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WSKAZANIA W KOLUMNIE „REALIZACJA ELEMENTU” TERMINU REALIZACJI KAŻDEGO ETAPU, PRZY CZYM:

1) TERMIN REALIZACJI KAŻDEGO ETAPU NALEŻY OKREŚLIĆ W DNIACH KALENDARZOWYCH, LICZONYCH OD DNIA ZAWARCIA UMOWY
2) TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI CAŁEGO ZAMÓWIENIA NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 150 DNI KALENDARZOWYCH  LICZONYCH OD DNIA ZAWARCIA UMOWY
3) ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW.
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