PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. STRONA TYTULOWA

1.1.Nazwa zamierzenia inwestycyinego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej prac

konserwatorskich/renowacyjnych: bramy giéwnej, dwéch rzezb i czterech
betonowych taweczek wpisanych do rejestru zabytkow na terenie Ogrodu
Botanicznego, Ogrodzenia od strony ul. Dabrowskiego o dfugosci 410m,
ogrodzenia od strony ul. Botanicznej o diugosci 365m.

1.2.Przedmiot i zakres prac: -

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji wraz ze zbiorczym zestawieniem
kosztéw, kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robo6t oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét. Po stronie Zleceniobiorcy jest uzyskanie
niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych potrzebnych do zrealizowania
inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantéw poszczegélnych
branz przy pézniejszej realizacji zadania.

Podczas prac projektowych nalezy uwzgledni¢ zasady uniwersalnego projektowania.
Wiw przestrzen powinna umozliwiaé maksymalnie samodzielne i $wiadome jej
uzytkowanie. Powinna by¢ dostepna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby
byta dostepna dla wszystkich uzytkownikow, w tym takze dla os6b poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, os6b z niepetnosprawnosciami wzroku, stuchu lub dla oséb
neuroatypowych.

1.3. Adres zamierzenia inwestycyjneqo:

Ogrod Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Dgbrowskiego 165

60-594 Poznan

1.4. Kod zaméwienia — CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne.

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71241000-9 Ustugi doradcze, analizy, studia wykonalnosci

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71243000-3 Projekty planéw (systemy i integracja)

71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie iloci do budowy

71248000-8 Nadzor nad projektami i dokumentacjg

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe




71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71330000-0 Roézne ustugi inzynieryjne

71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalagji
budowlanych.

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji
technicznej

71800000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

1.5. Zamawiajacy:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznan

tel. 061 829 4440, fax. 061 829 4012
osoba do kontaktu:

Jarostaw Milewski

Tel. 602-32-87-62

1.6.Zakres stosowania niniejszego opracowania:

Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument w przetargu na wykonanie prac.
Zakres opracowania ma zastosowanie przy zleceniu prac projektowych objetych
przetargiem.

Podstawg sporzadzenia wyceny ofertowe] jest zakres prac projektowych ujety w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz okreslony w Specyfikacji
Technicznej wykonania prac projektowych.

1.7.Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:

Poznanski Ogréd Botaniczny powstawat w czasach odradzania sie parnstwa polskiego
dla potrzeb szkét érednich i powszechnych. Bezposrednimi inicjatorami tworzenia
Ogrodu Botanicznego (1922-1925), zwanego woéwczas Szkolnym Ogrodem
Botanicznym, byli dr Joachim Namyst, Wiadystaw Marciniec i prof. Rudolf Boettner, ktory
byt pierwszym jego dyrektorem. Ogréd podlegat administracyjnie Magistratowi i
Kuratorium Okregu Szkolnego Poznanskiego. Piecze naukowa natomiast przez caty
czas sprawowali profesorowie Uniwersytetu Poznanskiego.

2. W kolejnych latach — 70-tych i 90-tych — obszar placoéwki powiekszat sie, co umozliwito

rozwoj kolekgji gruntowych, w tym budowe Dziatu Roslin Rzadkich i Gingcych.
Uformowano takze naturalistyczny zbiornik wodny w miejscu przeptywu cieku
Seganka. Obecnie Ogréd zajmuje powierzchnie ok. 22 ha, a zgromadzone taksony
prezentowane sg w 10 dziatach tematycznych.

2.1.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
—~ Wykonanie inwentaryzagji terenu wraz z niezbednymi elementami koniecznymi
do wykonania tematu zamowienia.




~ Projekt architektoniczno-budowlany, techniczny i wykonawczy

— Uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen (MKZ)
w imieniu Zamawiajgcego potrzebnych do przeprowadzenia przedsiewziecia
budowlanego, wraz z pozwoleniem na budowe.

—  Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— Wykonanie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztow.

— Opracowanie programu konserwatorskiego.

Uwaga:
Konieczna wizja lokalna oraz wykonanie inwentaryzacji. Zalecana wizja lokalna

przed zlozeniem oferty.

W zakresie zlecenia jest rowniez sprawowanie nadzoru autorskiego przy pozniejsze;
realizacji zadania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zadaniu przepisami prawa i
ustaleniami stron. Nadzor winien odbywa¢ sie co najmniej 1 raz w tygodniu, do dnia
zakonczenia realizacji zadania.

2.2.Wymagania ilo$ciowe:
Zlecenie winno obejmowad przygotowanie i dostarczenie:

— Projekt budowlany— 3 egz. w formie papierowej + 1 egz. na noéniku cyfrowym,
w rozszerzeniu pdf oraz dwg.

— Program konserwatorski- 3 egz. w formie papierowej+1 egz.na nosniku
cyfrowym.

- Projekt wykonawczy — 3 egz. w formie papierowej + 1 egz. na no$niku
cyfrowym, w rozszerzeniu pdf oraz dwg

— Kosztorys inwestorski (wszystkie branze) — 3 egz. + 1 egz. na no$niku
cyfrowym.

— Przedmiar robot (wszystkie branze) — 3 egz. + 1 egz. na noéniku cyfrowym.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (wszystkie branze) — 3 egz.
+ 1 egz. na no$niku cyfrowym,

— Niezbedne decyzje administracyjne, uzgodnienia i pozwolenia uzyskane w
imieniu  Zamawiajgcego, potrzebne do przeprowadzenia niniejszego
przedsiewziecia budowlanego.

Projekt budowlano-wykonawczy winien byé przekazany jak wyzej podano w 3
egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu na noéniku cyfrowym zapisanym
w wersji edytowalnej, rysunki zapisane w formacie pdf i dwg.

Wymagane jest, aby kosztorysy inwestorskie byly opracowane przy pomocy programu

kosztorysowego w zapisie ath. Specyfikacje techniczne w zapisie pdf i doc.

Biuro projektow jest zobowigzane w terminie wykonania dokumentacji uzyskaé komplet
potrzebnych uzgodnien wraz z decyzjg pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamoéwienia, powinna byé zgodna z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, jak réwniez zawieraé optymalne rozwigzania
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funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne rysunki, w tym rysunki detali wraz z doktadnym opisem i charakterystyka
techniczng — w sposéb umozliwiajgcy realizacje prac montazowych, wykonczeniowych i
dostaw bez koniecznosci sporzgdzania dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Dokumentacja bedgca przedmiotem zaméwienia musi by¢ spojna i kompletna pod kgtem
prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ — tj. dla
uzyskania decyzji Pozwolenia na budowe oraz dla realizacji robot budowlanych.
Dokumentacja musi byé skoordynowana miedzybranzowo.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawiera¢ rozwigzan,
ktore mogg negatywnie wptyng¢ na funkcjonalno$¢ obiektu, utrudni¢ prace i dostep do
instalacji oraz urzadzen elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczen technicznych
albo moga pogorszy¢ warunki ochrony ppoz.

2.3.Szczegolowe wymagania realizacyjne dla opracowania dokumentaciji:

Projekt zaktada remont i modernizacje bramy gtéwnej, ogrodzenia, dwoch tawek oraz
dwaoch rzezb na terenie kompleksu Ogrodu Botanicznego. Opracowanie winno umozliwié
uporzgdkowanie stanu istniejgcego rzezb, bramy oraz ogrodzenia zabezpieczenie ich
przed dalszg korozja, .

Dokumentacja winna uwzglednia¢ przebudowe, ,wymiane i/lub wykonanie nowych:

v" Branza budowlana:

— elementy matej architektury,

— prace porzadkowe i pieleghacyjne, betonowe, murarskie, malarskie i
antykorozyjne.

— inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym
opracowaniu.

2.4.Nadzoér autorski:

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy réwniez petnienie nadzoru autorskiego podczas
realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest do objecia nadzorem autorskim prac
zwigzanych z realizacjg inwestycji w ramach wynagrodzenia wykonawcy za realizacje
przedmiotu zamowienia (dany autor dokumentacji nie bedzie zgdat od zamawiajgcego
dodatkowego wynagrodzenia za nadzér autorski).

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi m.in.:

— Czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materialowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowsg, obowigzujgcymi
przepisami i normami.

— Uzupetnianie szczegdtowe dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie
watpliwosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

— Uzgadnianie z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego mozliwosci
wprowadzenia rozwigzath zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji.

— Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych podczas realizacji inwestycji.

— W ramach petnienia nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek
niezwtocznego wykonywania w/w czynnosci na kazde zgdanie Zamawiajacego
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lub Inspektora Nadzoru oraz ma obowigzek niezwtocznego przybycia na budowe
podczas jej trwania, po zgloszeniu takiej potrzeby przez Zamawiajgcego i
potwierdzenia tego faktu odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Nadzor autorski przy poézniejszej realizacji zadania nalezy sprawowaé zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i ustaleniami stron. Nadzér winien
odbywac sie co najmniej 1 raz w tygodniu, do dnia zakofczenia realizacji zadania.

Nadzér autorski bedzie sprawowany w okresie realizacji robét budowlanych na
podstawie dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy, az do zakoriczenia prac
remontowych. Szanowany okres realizacji nadzoru autorskiego — do 6 miesigecy od
dnia podpisania umowy na wykonanie robét budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce w ramach umowy.

2.5.Prawa autorskie:

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajacego prawa autorskie do elementu
przedmiotu umowy, ktory objety jest tym prawem, z chwilg przyjecia dokumentacji
projektowej zamowienia przez Zamawiajacego.

Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe na nastepujgcych polach
eksploatacji:

—~ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej poprzez
wytwarzanie egzemplarzy dokumentacji projektowej, zwlaszcza technikg
drukarskg, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

— w zakresie wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo
egzemplarzy na rzecz wybranych przez Zamawiajgcego osob trzecich;

- w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez publiczne
wystawienie, wyswietlenie a takze publiczne udostepnianie dokumentaciji
projektowej w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach i domenach internetowych
wybranych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje na siebie wytgczng odpowiedzialno$é za wszelkie roszczenia z
tytutu praw autorskich zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. Razem z
przeniesieniem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajgcego przechodzi wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje przeniesienie mathkowych praw
autorskich na Zamawiajgcego.

2.6.Wymagania inne:

— Przed przystgpieniem do wykonywania dokumentacji nalezy uzyskaé u
Zamawiajgcego zatwierdzenia koncepcji rozwigzan opracowania oraz
stosowanych materiatow.

— Do dokumentacji projektowej nalezy zataczyé kserokopie uprawnien
projektowych oraz zadwiadczenie o przynaleznosci do stosownych Izb.

— Sprawowanie nadzoru autorskiego przy pozniejszej realizacji zadania, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i ustaleniami stron. Nadzor
winien odbywac sie co najmniej 1 raz w tygodniu, do dnia zakonczenia realizacji
zadania.
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— Po wykonaniu opracowania wykonawca przekaze prawa autorskie projektu na
rzecz zleceniodawcy.

— Dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajacego korekt majgcych wptyw na
zakres prac projektowych.

2.7.Termin zakonczenia przedmiotu umowy:

Zakonczenie prac projektowych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe
— do 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

Nadzor autorski bedzie sprawowany w okresie realizacji robét budowlanych, az do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Szanowany okres realizacji nadzoru autorskiego
— do 6 miesigcy od dnia podpisania umowy na wykonanie robét budowlanych.

2.8.Przepisy prawne zwiazane z przedmiotem zamowienia:

Dokumentacja prawna musi odpowiada¢ przepisom i zaleceniom okreslonym w:

— Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2022, poz. 1557).

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 Marca 2024 r. w
sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021, poz. 2280).

— Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021, poz.
2280).

— Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczeg&lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454).

— Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021, poz. 2458).

2.9.ZALACZNIKI

Karta zabytku- Baletnica.

Karta Zabytku- dwoje pod parasolem.

Karta Zabytku-tawki przed pawilonem letnim.
Plan Zagospodarowania terenu.
Specyfikacja Techniczna.

Badania stratograficzne.

Inzynier archiigig
Lulza Walawepdgp //




