UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UAM -

Oznaczenie sprawy: ZP3/8951/26 Poznan, dnia "UIO? 2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI nazapytaniaw sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajgcego wplyneta prosba o wyjasnienie zapisu Specyfikacji
warunkéw zamowienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) na przebudowe
budynku Collegium luridicum z przestrzenia Paramuzeum UAM w przyziemiu.

Tre$¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca:

Pytanie 16. Formalne - Z uwagi na koniecznosé szczegotowej analizy dokumentaciji przetargowej, w
pordwnaniu z informacjami zdobytymi podczas wizji lokalnej, zwracamy sie z wnioskiem do
Zamawiajgcego o przediuzenie terminu sktadania ofert do 16.11.2026r. 7(3

Odpowiedz 16. Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert pismem z dnia ... 09.2026 r.

Pytanie 17. wnosimy o zmiane postanowien Rozdziatu 7 ust. 2 pkt @) ppkt Il SWZ poprzez wydtuzenie
okresu referencyjnego w ktorym wykonawcy moga wykazaé sie wymaganym doswiadczeniem z 6 do
10 lat. Proponowana tres¢ postanowienia SWZ po zmianie:

Warunek bedzie spetniony, jezeli Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat (t.
zakonczyt) co najmniej dwa zaméwienia na wykonanie robét budowlanych polegajacych na rozbudowie
/przebudowie obiektu instytucji

publicznych, o wartosci:

- hie mniej niz 15 000 000,00 zt brutto — co najmniej jedno zaméwienia,

- nie mniej niz 10 000 000,00 zt brutto - co najmniej jedno zaméwienie,

przy czym co najmniej jedno zamoéwienie musi dotyczyé¢ obiektu zabytkowego (warunek zostanie
uznany za spetniony w przypadku wykazania realizacji dotyczacej obiektu indywidualnie wpisanego do
rejestru zabytkow).

Zakres kazdej wykonanej roboty ma obejmowad:

- roboty ogélnobudowlane, wykorczeniowe, w tym konstrukcyjne,

- instalacje sanitarne, w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzagcii,

- instalacje elektryczne,

- instalacje niskoprgdowe w tym SSP, KD, LAN, oddymianie

Powyzszg zmiane pragniemy przede wszystkim uzasadnié¢ tym, ze zasady sztuki budowlanej oraz
podstawowe technologie realizacji robét nie ulegty w okresie ostatnich 10 lat takim zmianom, ktore
powodowatyby utrate aktualnosci do$wiadczenia zdobytego wczesniej niz w okresie 6 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca, ktory nalezycie zrealizowat podobne zaméwienia w okresie ostatnich 10 lat nie traci z tego
powodu posiadanych kompetengii, zdobytej wiedzy ani zdolnosci do wykonania analogicznych robdt, a
wiec zdobyte w tym okresie doswiadczenie zachowuje swojg aktualnosé i pozostaje miarodajne dla
oceny jego zdolnosci do nalezytej realizacji zamoéwienia. Co wigcej naszym zdaniem aktualne
brzmienie warunku moze prowadzi¢ do sytuacji w ktérej wykonawcy posiadajgcy rzeczywiste
doswiadczenie w realizacji podobnych robét nie spetnig warunku udziatu w postepowaniu wytgcznie z
powodu daty realizacji danej inwestycji, mimo ze faktycznie sg zdolni do nalezytego wykonania robét
budowlanych objetych niniejszym postepowaniem.
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Jednoczesnie nalezy zauwazyé, ze powyzszy warunek udziatu w postepowaniu wymaga wykazania
realizacji co najmniej jednego obiektu zabytkowego indywidualnie wpisanego do rejestru zabytkéw.
Pragniemy podkresli¢, ze tego typu obiekty stanowig ograniczong liczbowo kategorig obiektow
budowlanych, a inwestycje obejmujgce roboty budowlane przy takich obiektach sg realizowane
zdecydowanie rzadziej niz inwestycje dotyczace obiektow o charakterze powszechnym. W
konsekwencji liczba wykonawcoéw, ktorzy mogg wykazaé sie realizacja odpowiadajacy tak
sformutowanemu warunkowi jedynie w okresie ostatnich 6 lat jest ograniczona. Oznacza to, ze
ograniczenie okresu referencyjnego do 6 lat moze wykluczy¢ wykonawcow posiadajgcych adekwatne
doswiadczenie zdobyte w szerszej perspektywie czasowej, a tym samym niezasadnie zawezic
konkurencje w postepowaniu, mimo posiadania przez potencjalnych wykonawcéw realnego oraz
mozliwego do przetozenia na realizacje danej inwestycji doswiadczenia.

W zwigzku z powyzszym wydtuzenie okresu referencyjnego do 10 lat nie spowoduje obnizenia
wymaganego poziomu doswiadczenia wykonawcow, ktorzy nadal bedg zobowigzani wykazac
posiadanie odpowiednich zdolnosci technicznych i zawodowych. Jednoczesnie powyzsza zmiana
pozwoli przy tym zwiekszy¢ liczbe podmiotdw mogacych ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia, a w
konsekwencji zwiekszy¢ prawdopodobienstwo uzyskania wiekszej liczby konkurencyjnych ofert.
Odpowiedz 17. Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie 18. Branza sanitarna - Prosimy o przekazanie skanéw projektéw budowlanych, wykonawczych
istniejgcego budynku branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektryczne;.
Odpowiedz 18. Dokumentacja projektowa zostata udostepniona w postepowaniu.

Pytanie 19. Branza sanitarna — Prosimy o informacje, ktére czynne instalacje nalezy w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym przebudowacé lub naprawi¢? Najlepiej w formie rzutéw, opisu i zestawienia ilosci.
Odpowiedz 19. Instalacje przeznaczone do przebudowy lub naprawy zostaly opisane w
przekazanej dokumentacji projektowej i w opisie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy
potwierdza, ze w zakresie branzy sanitarnej wszelkie istniejace instalacje wewnetrzne jak i
instalacje i przylacza zewnetrzne, do ktérych podiaczony jest budynek Collegium luridicum
przeznaczone sa do demontazu, likwidacji i utylizacji zgodnie z zasadami opisanymi w
dokumentacji przetargowej. Wyjatek stanowia: istniejace przytacze cieplne do budynku, ktére
nalezy pozostawié¢ oraz istniejacy system zasilania fontanny zewnetrznej wraz z wyposazeniem
opisane w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Pytanie 20. Branza sanitarna — Prosimy o informacje na temat demontazu (urzadzen, instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych oraz przytgczy), przebudowy instalacji zewnetrznych i przytgczy w formie
szacunkowego zestawienia materiatow.

Odpowiedz 20. Instalacje przeznaczone do demontazu, przebudowy lub naprawy zostaly
opisane w przekazanej dokumentacji projektowej i w opisie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie branzy sanitarnej wszelkie istniejace instalacje
wewnetrzne jak i instalacje i przylacza zewnetrzne, do ktérych podiaczony jest budynek
Collegium luridicum przeznaczone sa do demontazu, likwidacji i utylizacji zgodnie z zasadami
opisanymi w dokumentacji przetargowej. Wyjatek stanowia: istniejace przylacze ciepine do
budynku, ktére nalezy pozostawié oraz istniejacy system zasilania fontanny zewnetrznej wraz z
wyposazeniem opisane w dokumentacji projektowej i STWIiOR.

Zamawiajacy informuje, 2ze do demontazu instalacji wewnetrznych wodnych,
hydrantowych, kanalizacyjnych i grzewczych mozna przyja¢ takie same iloci instalacji,
armatury i wyposazenia jak ilosci projektowane, a dla instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych ok. 20% ilosci projektowanych. W przypadku instalacji i przytaczy
zewnetrznych do demontazu, likwidacji (w tym studni, wpustéw podwérzowych, odwodnieri)
mozna zatozyé takie same ilosci jak dla instalacji projektowanych.

Pytanie 21. Branza sanitarna — Czy projekt posiada odstgpstwo od Warunkow technicznych w sprawie
minimalnej wysoko$ci pomieszczen w piwnicy? Zgodnie z PW rzutem piwnicy instalacji ogrzewania np.
w pomieszczeniu -1.17 o$ instalacji ogrzewania prowadzona jest na rzednej 1,99 m, a o$ instalacji
ogrzewania przyziemia na rzednej 1,90 m.

Odpowiedz 21. Nie, w zakresie wskazanym w pytaniu projekt nie przewiduje odstepstwa od
Warunkoéw Technicznych.

Wskazane na rysunku H-01 wartosci 1,99 m oraz 1,90 m nie okreslaja wysoko$ci pomieszczen
ani wysokosci drogi ewakuacyjnej w $wietle, lecz stanowia rzedne osi prowadzenia przewodow
instalacji ogrzewania, odniesione do przyjetego poziomu posadzki piwnicy o rzednej -7,01 m.
Rzednych osi przewodéw instalacyjnych nie nalezy zatem utozsamia¢ z wymagana wysokoscia
pomieszczenia ani wymagana wysokoscia drogi ewakuacyjne;j.

W obrebie poziomych drég ewakuacyjnych instalacje nalezy prowadzi¢ i koordynowa¢ w taki
spos6b, aby po ich wykonaniu zostata zachowana wymagana przepisami skrajnia drogi



ewal_(uacyjnej. Zgodnie z § 242 ust. 3 Warunkéw Technicznych wysokoéé drogi ewakuacyjnej
pPowinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m, przy czym dopuszcza sig lokalne obnizenie do 2,00 m, a
diugos¢ obnizonego odcinka nie moze by¢ wigksza niz 1,50 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o diugosci 10 m.

Wymagana szeroko$é poziomej drogi ewakuacyjnej nalezy zachowaé zgodnie z § 242 ust. 1i 2
Wl:;bszerokoéé 1,20 m jest dopuszczalna dla drogi przeznaczonej do ewakuacji nie wigcej niz 20
0so6b.

Instalacje sanitarne, w tym kanaty wentylacyjne oraz przewody instalacji ogrzewania, nalezy
wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i koordynacja miedzybranzowa, z zachowaniem
powyzszych wymaganych parametréw drogi ewakuacyijnej.

Pytanie 22. Branza sanitarna — Prosimy o wskazanie najkrotszej i najbezpieczniejszej drogi transportu
nowego kompaktowego wezta cieplnego (o wymiarach L=3000 mm, Gt = 750 mm, H=850 mm), ktory
bedzie znajdowat sie w pomieszczeniu -1.14.

Odpowiedz 22.Przy skiadaniu zaméwienia na wezet cieplny nalezy zaznaczyé mozliwosé
dostarczenia kompaktowego wezta cieplnego w sekcjach, tak aby do transportu mozna byto
wykorzysta¢ istniejace ciagi komunikacyjne.

Pytanie 23. Branza sanitarna — Prosimy o wskazanie otworowania zatwierdzonego przez projektanta
konstruktora oraz konserwatora zabytkéw niezbednego do dostawy nowego kompaktowego wezta
cieplnego do pomieszczenia -1.14.

Odpowiedz 23.Przy skladaniu zaméwienia na wezet ciepiny nalezy zaznaczy¢ mozliwosé
dostarczenia kompaktowego wezta ciepinego w sekcjach, tak aby do transportu mozna byto
wykorzysta¢ istniejace ciagi komunikacyjne bez kucia i otworowania istniejacych przejsé.

Pytanie 24. Branza sanitarna — Prosimy o potwierdzenie, ze kompaktowy wezet ciepiny bedzie
dostarczony w sekcjach. Prosimy o podanie wymiaréw danej sekcji.

Odpowiedz 24. Przy skladaniu zaméwienia na wezet ciepiny nalezy zaznaczy¢ mozliwos¢
dostarczenia kompaktowego wezta cieplnego w sekcjach, tak aby do transportu mozna byto
wykorzysta¢ istniejace ciagi komunikacyjne.

Pytanie 25. Branza sanitarna — Prosimy o przekazanie brakujgcego PW konstrukcyjnego dla poddasza
i dachu.
Odpowiedz 25. Dokumentacja projektowa nie przewiduje odrebnego projektu wykonawczego
konstrukcji dla catego poddasza i dachu.
Zakres projektowanych rozwigzari konstrukcyjnych na poziomie poddasza zostat przedstawiony
na rzucie poddasza - rys. A-06 oraz w odpowiednich rysunkach szczegotowych dotyczacych
elementow, w ktérych przewidziano ingerencje konstrukcyijna, tj.:

D-10 — Detal studni doswietlajacej S1,

D-11 — Detal studni doswietlajacej S2,

D-12 - Detal podkonstrukcji $wietlika S2,

D-13 - Detal podkonstrukcji $wietlika S2,

D-14 - Detal podkonstrukcji $wietlika S1 i attyki,

D-19 — Detal podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne,

D-27 — Detal przebudowy komina na poddaszu.
Poza rozwigzaniami wskazanymi w dokumentacji projektowej nie przewiduje sie dodatkowych
ingerencji w konstrukcje dachu na poziomie poddasza.

Pytanie 26. Branza sanitarna — Czy przy obliczeniach zapotrzebowania wezta cieplnego dla celow
c.w.u. uwzgledniono ewentualng dalszg rozbudowe instalacji?

Odpowiedz 26. Zapotrzebowanie Q c.w.u. przyjeto dla zaprojektowanej instalacji bez dalszej
rozbudowy.

Pytanie 27. Branza sanitarna — Zgodnie z Warunkami technicznymi modernizacji wezta cieplnego
zasilajgcego budynek przy ul. Sw. Marcina 90 w Poznaniu, zapotrzebowanie na moc istniejacego wezta
cieplnego wynosito Q c.o. = 308,9 kW, a zapotrzebowanie na moc po modernizacji wezta cieplnego
bedzie wynosi¢ Q c.0. = 170,0 kW, Q c.w.u. $r = 8,65 kW, Q t= 52 kW. Co daje tgczne zapotrzebowanie
Q = 230,65 kW. Prosimy o potwierdzenie, ze obliczenia po modernizacji sg prawidtowe.

Odpowiedz 27. Zapotrzebowanie na moc po modernizacji wezta cieplnego bedzie wynosi¢ Q c.o.
= 197,0 kW, Q c.w.u. $r = 8,65 kW, Q t= 62 kW. Sa to ostatecznie przyjete moce wezia
zaopiniowane przez Veolia.

Pytanie 28. Umowa §5 ust. 1 - Czy Zamawiajacy, jako podmiot odpowiedzialny za prawidiowe i
wyczerpujgce przygotowanie dokumentacji wyjsciowej do przetargu, dokona modyfikacji § 5 ust. 1



Umowy poprzez wykreslenie zdan drugiego i trzeciego, tj.: ,Niedoszacowanie, pom.inie,cig lub t_Jrak
rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podsﬁawq _do. zgdania zmiany
wysokosci Wynagrodzenia. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypgdku rozb@znoém mled;y zatozeniami
Dokumentaciji Projektowej, a stanem faktycznym w szczegolnosci w zakresie p'rzeblegu i posadowienia
sieci oraz warunkéw geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony dq ’dodatk.owego
wynagrodzenia ani wnioskowania do Zamawiajacego o udzielenie odrebnych zaméwien w.ZW|azku z
ich usuwaniem.” i zastgpienie ich zapisem potwierdzajgcym, ze Wykonawca nie ponosl
odpowiedzialnosci za wady ukryte w dokumentacii projektowej dostarczonej przez Zgrpamajacggo oraz
za niespodziewane warunki gruntowe i sieciowe niemozliwe do wykrycia podczas wizji lokalnej?

Zwracamy uwage, ze zgodnie z ustawg Pzp, to na Zamawiajgcym spoczywa ustawowy obowigzek
jednoznacznego, wyczerpujgacego i prawidiowego opisania przedmiotu zamoéwienia za pomoca
dokumentaciji projektowej oraz STWIORB. Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie ma flzyczne’J
ani prawnej mozliwoéci weryfikacji biedow projektowych czy wykonania gtebokich badan
geologicznych.

Przerzucenie na Wykonawce petnego ryzyka za wady dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego
oraz za nieprzewidziane warunki podziemne stanowi razace naruszenie zasad wspotzycia spotecznego,
narusza zasade roéwnosci stron stosunku zobowigzaniowego oraz zasade uczciwej konkurencji.
Wynagrodzenie ryczattowe nie uprawnia Zamawiajgcego do obarczenia Wykonawcy konsekwencjami
wiasnych bledéw w przygotowaniu opisu przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz 28. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane § 5 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy wskazuje, ze postgpowanie dotyczy realizacji zam6wienia za wynagrodzeniem
ryczaltowym, ktérego istota jest uwzglednienie przez Wykonawce wszelkich kosztow
niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca, jest zobowiazany
do dokonania analizy dokumentacji postgpowania, przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
uwzglednienia ryzyk zwiazanych z realizacja robét, ktore mozna bylo przewidzie¢ na etapie
skiadania oferty.

Jednoczeénie Zamawiajacy podkresla, ze postanowienia Umowy nie moga by¢ interpretowane
jako przeniesienie na Wykonawce odpowiedzialnosci za ewentualne btedy, braki lub
niezgodnosci dokumentacji projektowej, ktérych Wykonawca nie mégt wykry¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ani za okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym i niemozliwym do
przewidzenia na etapie przygotowania oferty.

W przypadku ujawnienia w toku realizacji zaméwienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢é pomimo zachowania nalezytej starannosci przez strony, Zamawiajacy bedzie
rozwazat zastosowanie instrumentéw przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych
oraz postanowieniach Umowy, w szczegélnosci dotyczacych zmian umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

W pozostalym zakresie tres¢ § 5 ust. 1 Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 29. Umowa §8 - Czy Zamawiajacy zaakceptuje wprowadzenie terminéw w ktorych
Zamawiajacy zakonczy odbior rob6t? Proponujemy 7 dni na odbior czeSciowy oraz 14 dni na odbior
koncowy.

Odpowiedz 29. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang warunk6w umowy.

Pytanie 30. Umowa §12 ust. 1 - Czy Zamawiajgcy zaakceptuje zmniejszenie wymiaru kar opisanych w
§ 12 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 12 i 13 z poziomu 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki do poziomu
0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki, a takze odpowiednie obnizenie limitow kar
przewidzianych dla tych naruszen?

Aktualnie przewidziane kary w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki
dotyczg zaréwno opdznienia w realizacji przedmiotu umowy, usuwaniu wad, jak i opdznien o
charakterze wylgcznie formalnym, polegajgcych na przedtozeniu dokumentow zwigzanych z
zatrudnieniem pracownikow. W ocenie Wykonawcy wysoko$¢ tych kar jest razaco wygérowana i
pozostaje nieproporcjonalna do potencjalnej szkody, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy. Kara umowna
powinna petni¢ funkcje kompensacyjng i pozostawa¢ w racjonalnym zwigzku z rzeczywistymi skutkami
naruszenia danego obowigzku. Tymczasem przy wysokiej wartoéci kontraktu kara wynoszgca 0,2%
wynagrodzenia za kazdy dzien moze w krotkim czasie osiggna¢ warto$¢ niewspotmierng do faktycznych
konsekwencji opéznienia, szczegdlnie w przypadku uchybien formalnych, ktére nie wptywajg na jakosc¢,
bezpieczenstwo ani terminowos¢ realizacji inwestycji. Dodatkowo projekt umowy przewiduje mozliwo$¢
kumulowania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego ponad ich wartos¢, a
taczny limit kar zostat ustalony na poziomie az 50% wynagrodzenia umownego. W konsekwencji ryzyko
kontraktowe po stronie Wykonawcy staje si¢ nadmierne i nie znajduje uzasadnienia w charakterze
naruszen objetych poszczegélnymi sankcjami.

Odpowiedz 30. Zamawiajacy zmienia § 12 ust. 1 pkt 12) oraz pkt 13), a takze ust. 3-8 oraz ust. 14
projektu Umowy w ten spos6b, ze po zmianie przyjmuja one nastepujace brzmienie:



»§12
Kary umowne

1. Zamawiajgcy moze 23daé od Wykonawcy kar umownych:

1 2). w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki w przedfozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 lub ust.5.

13) w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki w przedfozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 3.”

"3. tgczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) nie moze
przekroczyé¢ 10 % warto$ci umowy brutto okreslonej w § 5ust. 1.

4. taczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3) nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci umowy brutto okreslonejw § 5 ust. 1.

5. tgczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4) nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci umowy brutto okreslonejw § 5 ust. 1.

6. taczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5) nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci umowy brutto okreslonejw § 5 ust. 1.

7. tgczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust 1 pkt 12) nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci umowy brutto okreslonejw § 5 ust. 1.

8. taczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 12 ust. 1 pkt 13) nie moze
przekroczyc¢ 10 % wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

()

14. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérej moze dochodzié¢ Zamawiajgcy na

podstawie niniejszej umowy nie moze by¢ wyzsza niz 20 % wartosci umowy brutto okreslonej w

§ 4 ust.2 niniejszej umowy.”

W pozostatym zakresie Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 31. Umowa §12 ust. 14 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane postanowienia § 12 ust.
12 projektu Umowy poprzez obnizenie maksymalnego limitu kar umownych z poziomu 50% warto$ci
umowy brutto do poziomu 15% warto$ci umowy brutto. Obecnie projekt Umowy przewiduje mozliwo$¢
naliczania i kumulowania wielu rodzajéw kar umownych, przy zachowanym uprawnieniu
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ naliczonych kar.

W ocenie Wykonawcy limit kar na poziomie 50% wynagrodzenia umownego ma charakter razgco
wygorowany, wykracza poza kompensacyjng funkcje kary umownej oraz znacznie przewyzsza limity
kar umownych, ktére sg powszechnie stosowane w umowach o roboty budowlane. Proponowana
zmiana pozwoli zachowa¢ odpowiednig funkcje dyscyplinujgca kar umownych, jednoczesnie
zapewniajgc proporcjonalny podziat ryzyk kontraktowych pomiedzy Stronami.

Odpowiedz 31. Patrz odpowiedz nr 30.

Pytanie 32. Umowa §19 ust. 2 - Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na doprecyzowanie Umowy poprzez
wskazanie maksymalnego, tgcznego okresu, na jaki Zamawiajgcy moze wstrzymac lub przerwac
realizacje robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a takze poprzez wprowadzenie postanowienia,
zgodnie z ktérym w przypadku takiego wstrzymania robét Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do pokrycia
uzasadnionych i udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z
pozostawaniem w gotowosci do realizacji Umowy, zabezpieczeniem terenu budowy, utrzymaniem
zaplecza budowy, personelem, sprzetem, podwykonawcami oraz innymi kosztami bezposrednio
wynikajgcymi z wstrzymania prac?

W obecnym brzmieniu Umowa przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji o okres przerwania
robét, jednak nie reguluje kwestii rekompensaty kosztéw, ktére Wykonawca musi ponosi¢ mimo braku
mozliwosci wykonywania prac. Wprowadzenie limitu czasowego wstrzymania robdt oraz zasad
rozliczenia kosztéw zwigzanych z przerwg pozwoli na bardziej proporcjonalne i transparentne
uksztattowanie praw i obowigzkéw Stron.

Odpowiedz 32. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiane warunkow umowy.

Pytanie 33. Wykonawca wnosi o przesuniecie terminu sktadania ofert wyznaczonego na dzien
01.10.2026 r. o co najmniej 21 dni, tj. na dzien 22.10.2026 r. Wniosek uzasadnia obszernos¢ i stopien
skomplikowania dokumentacji (petnobranzowa przebudowa obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw
wraz z przestrzenig paramuzealna, instalacjami niskoprgdowymi, AV i multimediami), koniecznosé
uzyskania wycen od dostawcow specjalistycznych oraz zakres wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ
zgtoszonych w niniejszym pismie.

Odpowiedz 33. Patrz odpowiedz nr 16.



Pytanie 34. Dot. Rozdzizatu 7 pkt 7.2 ppkt b) SWZ — prosimy o potwierd;enie, ze w?rqne_k spetnia polisa
OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, a wymagang
sume gwarancyjng 15 000 000,00 zt mozna wykaza¢ fgcznie na podstawie polisy podstawowe| oraz

umowy ubezpieczenia nadwyzkowego. )
Odpowiedz 34. Tak, Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie 35. Dot. § 3 ust. 1 umowy oraz Rozdziatu 4 SWZ - qudzia# 4 SWZ yvy%gcza z obowigzku
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy CZyNnnosci kierownll.«ﬁw budowy i I.<|erown.|kéw ront,
natomiast § 3 ust. 1 umowy wytacza wytgcznie czynnosci kierowmkg’:w robot. Prosimy o UJednpllcgnle
zapiséw i potwierdzenie, ze wytgczenie obejmuje rowniez kierownika budowy oraz osobe kierujaca
pracami konserwatorskimi, o ktorej mowa w Rozdziale 7 pkt_7.2 ppkt a) | SWZ _
Odpowiedz 35. Wylaczanie dotyczy réwniez osoby kierujaca pracami konsel_'wa_torsklrp. _
Zamawiajacy zmienia § 3 ust. 1 projektu Umowy w ten sposdb, ze po zmianie przyjmuja one
nastepujace brzmienie: o

,,Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawc,e,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, osob
wykonujgcych prace objete przedmiotem zamowienia, gdyz wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277, z p6zn. zm.). Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu
na jaki majg by¢ zatrudnieni pracownicy Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy. Zamawiajgcy wymaga natomiast, aby wszelkie czynnosci dotyczace realizacji
przedmiotu umowy w zakresie robét budowlan ych dane osoby wykonywaly w ramach fqczacego
ich z Wykonawca, podwykonawca lub dalszym podwykonawcg stosunku pracy. Wymég ten nie
dotyczy jedynie czynnosci objetych przedmiotem niniejszego zaméwienia nalezgcych do
zakresu obowigzkéw oséb petnigcych funkcje: kierownikéw budowy i kierownikoéw robot.”

Pytanie 36. Dot. § 4 ust. 1iust. 4 umowy w zw. z Rozdziatem lIl.I pkt 2 OPZ — OPZ wymaga przekazania
Zamawiajgcemu harmonogramu  rzeczowo-finansowego i kosztoryséw ofertowych  przed
przystapieniem do prac, umowa przewiduje termin 10 dni roboczych od zawarcia umowy, a plac budowy
ma zostaé przekazany juz w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Prosimy o ujednolicenie tych terminow
oraz o wydtuzenie terminu na przediozenie HRF i kosztoryséw do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
Odpowiedz 36. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu.

Pytanie 37. Dot. § 2 ust. 14 lit. i) umowy w zw. z Rozdziatem V pkt 8 oraz Rozdziatem .1 pkt 4 OPZ
— zapisy wzajemnie sic¢ wykluczajg: umowa stanowi, ze materiaty z rozbiorki stanowig wiasnos¢
Wykonawcy, Rozdziat \/ pkt 8 OPZ nakazuje uwzgledni¢ przychody z ich zagospodarowania w cenie
oferty, a Rozdziat I11.11l pkt 4 OPZ nakazuje przekazac¢ kwote uzyskang ze ztomowania Zamawiajgcemu.
Prosimy o jednoznaczne przesgdzenie, komu przystugujg materiaty z rozbiérki i przychdd z ich zbycia,
poniewaz ma to bezpos$redni wptyw na wycene oferty.

Odpowiedz 37. Materiaty z rozbiorki stanowia wtasnos¢ Wykonawcy i Wykonawca odpowiada za
ich utylizacje.

Pytanie 38. Dot. § 10 ust. 3 umowy w zw. z Rozdziatem 5 SWZ — SWZ wskazuje, ze okres gwarancji
biegnie od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koficowego, a umowa - od ,daty odbioru
koncowego”. Prosimy o ujednolicenie i potwierdzenie, ze poczatkiem biegu gwarancji jest dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Odpowiedz 38. Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z ogdéing regula wynikajaca z§ 25 ust.
1 projektu umowy, w przypadku niezgodnosci pomiedzy tresciag umowy, a trescia zatacznikéw
do umowy, pierwszenstwo maja postanowienia umowy.

Pytanie 39. Dot. Rozdziatu Ill.Il pkt 2 i 3 OPZ w zw. z § 1 i § 23 umowy — OPZ postuguje sie
sformutowaniem, ze w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych ,zaprojektowaé nalezy”
wskazane instalacje i systemy, podczas gdy przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane
realizowane na podstawie gotowej dokurmentacji projektowej i prawomocnego pozwolenia na budowe.
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie zamodwienia nie miesci sie opracowanie dokumentacji
projektowej, a jedynie dokumentacja warsztatowa i powykonawcza. Watpliwos¢ pogtebia § 22 ust. 1
umowy (wymag ubezpieczenia OC obejmujacego ,dziatalnos¢ projektowg”) oraz § 23 umowy dotyczacy
przeniesienia praw autorskich do dokumentacji wykonawczej.

Odpowiedz 39. Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie zamoéwienia nie miesci si¢ opracowanie
dokumentacji projektowej a jedynie opracowanie dokumentacji warsztatowej oraz
powykonawczej.

Pytanie 40 Dot. § 4 ust. 4 umowy — wnosimy o okreslenie terminu, w jakim Zamawiajgcy dokona
akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i kosztoryséw ofertowych (np. 7 dni roboczych) oraz



0 wprowadzenie zasady, ze brak zgtoszenia uwag w tym terminie oznacza akceptacje. W obecnym
brzmieniu Wykonawca jest obcigzony karg za nieterminowe przedtozenie dokumentow, przy braku
jakiegokolwiek terminu wigzgcego Zamawiajgcego.

Odpowiedz 40. Zamawiajacy modyfikuje tre$é zapisu § 4 ust. 4 Projektowanych postanowien
umowy (zatacznik nr 9 do SWZ) i nadaje mu nastepujace brzmienie:

»Szczegbtowe terminy wykonania poszczegélnych zakreséw robét, z uwzglednieniem terminu
dla robét budowlanych wewnetrznych wskazanego w ust. 2, oraz ich finansowanie okresla¢
bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej takze: »HRF”) i kosztorys ofertowy
Wykonawcy, ktére zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 10 dni
roboczych od daty zawarcia umowy, celem ich pisemnej akceptacji. Zamawiajgcy dokona
akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i kosztoryséw ofertowych w ciggu 10 dni
roboczych. Zaakceptowane przez Zamawiajgcego kosztorysy ofertowy i harmonogram
rzeczowo-finansowy Wykonawcy stanowig, jako integralna czes¢ umowy, zatgcznikinr 4 i 5.”

Pytanie 41. Dot. § 4 ust. 6 umowy — wnosimy o dopuszczenie sporzgdzenia kosztoryséw ofertowych w
formie uproszczonej (pozycja, jednostka, ilo$¢, cena jednostkowa, wartos¢) wraz ze zbiorczym
zestawieniem stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, a kosztorys — zgodnie z § 4 ust. 7 umowy — petni wytacznie
funkcje pomocniczg przy rozliczeniach czesciowych.

Odpowiedz 41. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzié¢ zgodnie z zapisami umowy § 4 ust. 6.

Pytanie 42. Dot. § 5 ust. 1 zdanie trzecie umowy — wnosimy o wykreslenie postanowienia
wytgczajgcego prawo do dodatkowego wynagrodzenia w przypadku rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz
warunkéw geologicznych. W obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw, z robotami w przyziemiu i
piwnicach oraz robotami ziemnymi objetymi nadzorem archeologicznym, okolicznosci te sag
nieweryfikowalne na etapie oferty, a ich skutki finansowe nie dajg sie oszacowac. Alternatywnie
wnosimy o ograniczenie tego postanowienia do rozbieznosci mozliwych do stwierdzenia podczas wizji
lokalnej i na podstawie udostepnionej dokumentacii.

Odpowiedz 42. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiang § 5 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy wskazuje, ze postepowanie dotyczy realizacji zaméwienia za wynagrodzeniem
ryczattowym, ktérego istota jest uwzglednienie przez Wykonawce wszelkich kosztéow
niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca, jest zobowigzany
do dokonania analizy dokumentacji postepowania, przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
uwzglednienia ryzyk zwigzanych z realizacja rob6t, ktére mozna bylo przewidzieé na etapie
skiadania oferty.

Jednoczesnie Zamawiajacy podkresla, ze postanowienia Umowy nie moga byé¢ interpretowane
jako przeniesienie na Wykonawce odpowiedzialnosci za ewentualne btedy, braki lub
niezgodnosci dokumentacji projektowej, ktérych Wykonawca nie mégt wykryé przy zachowaniu
nalezytej starannosci, ani za okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym i niemozliwym do
przewidzenia na etapie przygotowania oferty.

W przypadku ujawnienia w toku realizacji zaméwienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci przez strony, Zamawiajacy bedzie
rozwazat zastosowanie instrumentéw przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych
oraz postanowieniach Umowy, w szczegéinosci dotyczacych zmian umowy w sprawie
zamO6wienia publicznego.

Pytanie 43. Dot. § 5 ust. 16 umowy —wnosimy o potwierdzenie, ze postanowienie o braku zwiekszenia
wynagrodzenia dotyczy wytgcznie robét mieszczacych sie w zakresie opisanym dokumentacjg
projektowg i STWIORB, a roboty zamienne bedg rozliczane réznicowo (metodg ,koszt rozwigzania
zamiennego minus koszt rozwigzania pierwotnego”) w oparciu o wskazniki kosztorysu ofertowego.
Odpowiedz 43. Zgodnie z zapisem § 5 ust. 16 umowy.

Pytanie 44. Dot. § 6 ust. 2 i § 11 ust. 1 umowy — prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie
uprawniony do wystawiania faktur czesciowych nie rzadziej niz raz w miesigcu, na podstawie
zatwierdzonych protokotow przerobu, o ktérych mowa w Rozdziale lIl.| pkt 7 OPZ, oraz ze Zamawiajgcy
nie wprowadza minimalnej wartosci faktury czeéciowe;.

Odpowiedz 44. Zasady fakturowania okreslaja zapisy umowy. Wykonawca bedzie uprawniony
do wystawiania faktur czesciowych nie rzadziej niz raz w miesiacu, po spetnieniu warunkéw

umowy.

Pytanie 45. Dot. § 11 ust. 4 umowy — postanowienie odsyta do ,etapéw realizacji, o ktérych mowa w §
4 ust. 47, jednak § 4 ust. 4 nie wprowadza podziatu na etapy. Prosimy o sprostowanie odestania i
wyjasnienie, czy podziat na etapy wynika¢ ma wytacznie z harmonogramu rzeczowo-finansowego.




Odpowiedz 45. Podziat na etapy wynika z zatwierdzonego HRF.

Pytanie 46. Dot. § 12 ust. 1 pkt 1 umowy -- wnosimy o obnizenie kary umownej za zwioke w wykonaniu
przedmiotu umowy z 0,2 % do 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki. Przy
wartosci zaméwienia odpowiadajacej skali Inwestycji kara w obecnej wysokosci ma charakter razaco
wygorowany i nie pozostaje w zadnej relacji do potencjalnej szkody Zamawiajgcego.

Odpowiedz 46. Patrz odpowiedz nr 30.

Pytanie 47. Dot. § 12 ust. 1 pkt 2 umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze w przypadku odstgpienia
od umowy w czesci kara umowna w wysokosci 10 % naliczana bedzie od wartosci tej czesci umowy,
ktorej odstgpienie dotyczy, a nie od catego wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowienia.

Pytanie 48. Dot. § 12 ust. 1 pkt 4 umowy — sformutowanie ,0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
wynikajgcego z niniejszej umowy (w tym zatgcznikow) za wykonany przedmiot odbioru” jest
niejednoznaczne. Prosimy o potwierdzenie, ze podstawe naliczenia stanowi warto$¢ elementu robot
objetego danym odbiorem, ktérego wada dotyczy, oraz o obnizenie stawki do 0,05 %.

Odpowiedz 48. Patrz odpowiedz nr 30.

Pytanie 49. Dot. § 12 ust. 1 pkt 5 umowy — wnosimy o obnizenie kary za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji do 0,05 % oraz o odniesienie jej do wartosci elementu
dotknietego wada. Naliczanie kary od catosci wynagrodzenia przez okres do 60 miesigcy po odbiorze
jest nieproporcjonalne.

Odpowiedz 49. Patrz odpowiedz nr 30.

Pytanie 50. Dot. § 12 ust. 1 pkt 6 umowy — prosimy o doprecyzowanie katalogu ,razacych naruszen
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy” skutkujacych karg 500,00 zt za kazde naruszenie. W obecnym
brzmieniu katalog jest otwarty, a kara moze by¢ naliczana w sposéb uznaniowy, w tym za jednorazowa
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej.

Odpowiedz 50. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowienia.

Pytanie 51. Dot. § 12 ust. 3-8 oraz ust. 14 umowy — wnosimy o obnizenie tacznej maksymalnej
wysokosci kar umownych z 50 % do 20 % warto$ci umowy brutto oraz o odpowiednie obnizenie limitdw
czastkowych, w tym limitu z ust. 4 (20 % przy karze 500,00 zt dziennie) do 2 %. Suma limitow
czastkowych wynosi 170 % wartosci umowy (30 % + 20 % + 30 % + 30 % + 30 % + 30 %) przy limicie
tgcznym 50 %, co czyni konstrukcje wewnetrznie niespojng.

Odpowiedz 51. Patrz odpowiedz nr 30.

Pytanie 52. Dot. § 7 ust 3 pkt 4 umowy - wnosimy o obnizenie progu uprawniajgcego Zamawiajacego
do odstapienia od umowy z 40% do 20% wynagrodzenia umownego brutto albo o jego skorelowanie z
tacznym limitem kar umownych, o ktérego obnizenie Wykonawca wnosi w niniejszym pismie.
Odpowiedz 52. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 53. Dot. § 9 ust. 1 umowy — wnosimy o zdefiniowanie pojecia ,wady istotnej” jako wady
uniemozliwiajgcej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wytgczajgcej
mozliwos¢ uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Brak definicji przy jednoczesnym prawie
odmowy odbioru rodzi ryzyko naliczania kar za zwiokg mimo faktycznego zakonczenia robét, zwtaszcza
wobec tresci § 9 ust. 6 umowy, ktéry uzaleznia uznanie przedmiotu umowy za wykonany od
nieodmoéwienia odbioru na podstawie ust. 1.

Odpowiedz 53. Pojecie wady istotnej jest kategorig wyksztalcona przez doktryne i orzecznictwo
oraz podlega ocenie z uwzglednieniem charakteru konkretnej wady, jej wplywu na
funkcjonalnoéé, bezpieczeristwo, trwatosé, zgodnosé wykonania z dokumentacja projektowa,
przepisami prawa oraz celem umowy.

Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze odmowa odbioru rob6t moze nastapi¢ wytacznie w
przypadku stwierdzenia wad o charakterze istotnym. Wystapienie wad nieistotnych nie bedzie
stanowito podstawy do odmowy odbioru, lecz bedzie skutkowato obowiazkiem ich usunigcia na
zasadach okreslonych w umowie.

Pytanie 54. Dot. § 1 ust. 2 pkt 3 umowy w zw. z Rozdziatem Ill.| pkt 15 OPZ — obowigzek uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przed umownym terminem zakonczenia prac uzaleznia
dochowanie terminu od czynnoéci organu administracji, na ktére Wykonawca nie ma wptywu. Wnosimy
o potwierdzenie, ze okres rozpoznawania kompletnego wniosku przez wtaéciwy organ nie jest wliczany
do terminu realizacji i ni2 stanowi podstawy naliczenia kary z § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.



Odpowiedz 54. Zamawiajacy wskazuje, ze kary s3 naliczane za zwloke, czyli za zawinione
dziatanie Wykonawcy.

Pytanie 55. Dot. § 10 ust. 4 umowy w zw. z Rozdziatem 11| pkt 5 OPZ — prosimy o potwierdzenie, ze
koszty przegladéw serwisowych, konserwacji i wymiany materiatéw eksploatacyjnych w catym okresie
gwarancji (do 60 miesiecy) nalezy skalkulowaé w cenie ofertowej, a jezeli tak — o wskazanie, w ktérej
pozycji przedmiaru robét Wykonawca ma je ujgé, wzglednie o potwierdzenie, ze nalezy je wykaza¢ w
odrebnej pozycji kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz 55. Koszty przegladéw serwisowych, konserwacji i wymiany materiatéw
eksploatacyjnych w catym okresie udzielonej gwarancji nalezy skalkulowaé w cenie ofertowej.
Koszty te nie beda rozliczane odrebnie i nie wymagaja wyodrebniania w kosztorysie ofertowym
ani w innych elementach kalkulacji ceny. Przyjmuje sig, ze sa one objete wynagrodzeniem
ryczattowym Wykonawcy.

Pytanie 56. Dot. § 22 ust. 1 umowy — wnosimy o ograniczenie obowigzku utrzymywania ubezpieczenia
OC na sume gwarancyjng 15 000 000,00 z do okresu realizacji umowy. Utrzymywanie polisy w te;
wysokosci przez caty okres gwarancji i rekojmi (do 5 lat po odbiorze koncowym) generuje koszt, ktory
w warunkach rynkowych nie jest mozliwy do wiarygodnego oszacowania na etapie oferty. Alternatywnie
wnosimy o obnizenie sumy gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym do wysokosci odpowiadajacej
wymogom Rozdziatu 7 pkt 7.2 ppkt b) SWZ w dacie odbioru.

Odpowiedz 56. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 57. Dot. § 22 ust. 2-5 umowy — prosimy o potwierdzenie, ze polisa CAR/EAR wraz z klauzulami
dodatkowymi i Sekcjg Il podlega przedtozeniu dopiero w dniu podpisania umowy, a nie wraz z ofertg,
oraz ze Zamawiajgcy dopuszcza standardowe rynkowe franszyzy redukcyjne i udziaty wtasne w ramach
poszczegdinych klauzul.

Odpowiedz 57. Wskazane postanowienie jest jasne i jednoznaczne.

Pytanie 58. Dot. § 17 ust. 2 lit. b) umowy — wnosimy o waloryzacje wynagrodzenia w oparciu o petng
wartos¢ wskaznika (a nie 1/2) oraz o podniesienie limitu waloryzacji z 5 % do 10 % wynagrodzenia
umownego brutto. Przy 18-miesiecznym okresie realizacji obecny mechanizm nie zapewnia realnego
podziatu ryzyka zmiany cen materiatow i kosztéw, czego wymaga art. 439 ustawy Pzp.

Odpowiedz 58. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowiern.

Pytanie 59. Dot. § 19 ust. 2 lit. e) umowy — katalog przestanek zmiany terminu obejmuje m.in.
niedopuszczenie do wykonywania robdt przez uprawniony organ oraz wzgledy organizacyjne zaistniate
u Zamawiajgcego. Prosimy o potwierdzenie, ze przestanki te obejmujg réwniez:

(i) wstrzymanie lub ograniczenie robét w zwigzku z odkryciami archeologicznymi badz zaleceniami
nadzoru konserwatorskiego;

(i) przedtuzajgce sie uzgodnienia z gestorami sieci;

(iii) opdznienie w protokolarnym przekazaniu placu budowy w terminie z § 4 ust. 1 —wzglednie o wyrazne
uzupetnienie katalogu o te okolicznosci.

Odpowiedz 59. Wskazane postanowienie jest jasne i jednoznaczne.

Pytanie 60. Dot. § 2 ust. 3 i ust. 7 umowy — wnosimy o modyfikacje o$wiadczer Wykonawcy o braku
zastrzezen do dokumentaciji i terenu budowy poprzez dodanie zastrzezenia ,w zakresie mozliwym do
stwierdzenia przy dotozeniu nalezytej starannosci zawodowej na etapie postepowania”. Obecne
brzmienie zmierza do wyigczenia obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z art. 647 i art. 651
Kodeksu cywilnego.

Odpowiedz 60. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 61. Dot. wyjasnienia zawartego w Rozdziale IIl.IIl OPZ (str. 12) — OPZ wskazuje, ze cze$é
dokumentacji projektowej z 02.2023 r. (instalacje wodne, hydrantowe, kanalizacyjne dla Muzeum — Etap
1, wentylacja pomieszczen piwnicznych na rys. S-10, standardy dla instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych) jest nieaktualna i obowigzuje opracowanie z 06.2026 r. Z uwagi na to, ze w
udostepnionej dokumentacji znajdujg sie oba opracowania, a wyliczenie zawarte w OPZ ma charakter
przyktadowy, prosimy o:

(i) przekazanie zamknigtego wykazu nieaktualnych rysunkéw i opiséw, ze wskazaniem numeréw
rysunkéw i dat opracowania;

(i) przekazanie zamknietego wykazu dokumentacji obowigzujgcej, stanowigcej podstawe wyceny i
realizacji, wraz z potwierdzeniem, ze opracowanie z 06.2026 r. obejmuje petny zakres zaméwienia, a w
razie gdyby tak nie byto — wskazanie zakreséw, w jakich nadal obowigzuje dokumentacja z 02.2023 .
(iii) potwierdzenie, ze udostepnione przedmiary robét zostaty sporzgdzone na podstawie dokumentac;ji
z 06.2026 r., a jezeli nie — o ich aktualizacje.



Odpowiedz 61. Wyjasnienia podane w OPZ nalezy traktowac jako aktualne.

Zamawiajacy dodatkowo wyjasnia, ze instalacje wodne, hydrantowe, kanalizacyjne, grzewcze w
catym budynku (w tym w Muzeum UAM na kondygnacji przyziemia) nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja dla Etapu 2 z 2026r.

Instalacje wentylacyijne i klimatyzacyjne dla przestrzeni Muzeum UAM nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkami projektowymi z 2023r., a dla pozostatej czesci budynku Collegium luridicum zgonie
z rysunkami projektowymi z 2026r. (z zastrzezeniem wprowadzanych zmian zgodnie z
udzielanymi odpowiedziami do zapytar przetargowych).

Standardy wykonawcze i materiatowe clla wszystkich projektowanych instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w catym budynku (w tym projektowanych dla Muzeum UAM) nalezy zachowa¢
jak opisano w dokumentacji i STWiOR iz 2026r.

W zakresie branzy sanitarnej podstawowy zakres prac przewidzianych do wykonania podany
jest w dwéch Przedmiarach robét zawartych w plikach: COLLEGIUM IURIDICUM16. IS
PRZEDMIAR_podpisany.pdf oraz PRZYZIEMIE MUZEUM UAM IS PRZEDMIAR10.pdf (z
zastrzezeniem wprowadzanych zmian zgodnie z udzielanymi odpowiedziami do zapytar
przetargowych).

Pytanie 62. Dot. Rozdziatu IILIII pkt 5 OPZ (akapit dotyczacy korozji) — postanowienie naktada
obowiazek kompleksowej wymiany na koszt Wykonawcy wszystkich elementéw w danej grupie
instalacji po stwierdzeniu oznak korozji ,niezaleznie od ich aktualnego stanu technicznego”. Wnosimy o
wykreslenie tego zapisu jako razgco nieproporcjonalnego i niemozliwego do wyceny. Niezaleznie,
sformutowanie ,maksymalnie 3 przypadki” jest wewnetrznie sprzeczne z opisang sankcjg — prosimy o
wyjasnienie, czy intencje bylo wskazanie progu ,co najmniej 3 przypadki’.

Odpowiedz 62. Opisany wymoég wymiany skorodowanych elementéw dotyczy okresu gwarancji
np. w przypadku stwierdzenia wady materiatowej lub zastosowania niewlasciwego materiatu w
zamontowanej grupie elementéw. Intencja zapisu bylo wskazanie progu “co najmniej 3
przypadki”.

Pytanie 63. Dot. Rozdziatu VII pkt 2 oraz Rozdziatu Ill.I pkt 5 OPZ w zw. z § 4 ust. 9 lit. ) umowy —
postanowienia zakazujg Wykonawcy sktadania zamowien na materiaty do czasu zatwierdzenia kart
materiatowych przez Projektanta, Zamawiajgcego oraz przedstawiciela Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw, nie okreslajac jednak zadnego terminu na dokonanie tego zatwierdzenia. Wnosimy o
wprowadzenie terminu 7 dni roboczych na zatwierdzenie karty materiatowej przez wszystkie wymagane
podmioty oraz zasady, ze jego bezskuteczny uptyw oznacza akceptacije.

Odpowiedz 63. Karty materialowe zostana zaakceptowane bez zbednej zwtoki.

Pytanie 64. Dot. Rozdziatu IIl.I pkt 13 OPZ — prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie Wykonawcy
pozostaje opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, scenariusza pozarowego oraz audytu
energetycznego wraz z badaniami kamerg termowizyjng, a takze o wskazanie, czy opracowania te
zostaly ujete w przedmierach robét — jezeli nie, prosimy o potwierdzenie, ze nalezy je wyceni€ i wykazac
w odrebnych pozycjach kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz 64. Nalezy skalkulowaé w cenie ofertowej. Koszty te nie beda rozliczane odrgbnie i
nie wymagaja wyodrebniania w kosztorysie ofertowym ani w innych elementach kalkulacji ceny.
Przyjmuje sie, Ze sa one objete wynagrodzeniem ryczattowym Wykonawcy.

Pytanie 65. Dot Rozdziatu Ill.I pkt 3 OPZ — prosimy o potwierdzenie, ze koszty nadzoru
konserwatorskiego i archeologicznego obcigzajg Wykonawce, oraz o wskazanie zaktadanego zakresu
i przewidywanej liczby dni nadzoru archeologicznego, a takze o okreslenie zasad postepowania i
rozliczenia w przypadku dokonania odkry¢ wymagajgcych badan ratowniczych.

Odpowiedz 65. Zgodnie z OPZ niezbedny specjalistyczny nadzér nad realizacja m.in
nadzér konserwatorski obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednié je w ofercie.

W przypadku ujawnienia w toku realizacji zamoéwienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci przez strony, Zamawiajacy bedzie
rozwazat zastosowanie instrumentéw przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych
oraz postanowieniach Umowy, w szczeg6lnosci dotyczacych zmian umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Pytanie 66. Dot. § 9 ust. 12 oraz § 8 ust. 3 umowy — Wykonawca wnosi 0 uzupetnienie postanowien
dotyczacych terminu usunigcia wad o zastrzezenie, ze wyznaczony przez Zamawiajgcego termin nie
moze byé krotszy niz technologicznie mozliwy dla danego rodzaju naprawy, z uwzglednieniem
warunkow atmosferycznych, czasu dostawy elementéw oraz wymogéw rezimu technologicznego.
Whiosek uzasadnia okoliczno$¢, ze analogiczne zastrzezenie Zamawiajacy przewidziat juz w § 10 ust.
4 lit. b) umowy w odniesieniu do wad ujawnionych w okresie gwarancji — brak spéjnej regulacji dla wad



stwierdzonych przy odbiorze prowadzi do sytuacji, w ktorej Wykonawca, chcac unikngé kary z § 12 ust.
1 pkt 4, zmuszony bytby wykona¢ naprawe wadliwie.
Odpowiedz 66. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 67. Dot. § 12 ust. 2 umowy — Wykonawca wnosi o wykreslenie postanowienia uprawniajgcego
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych. Zastrzezenie limitow kar umownych (§ 12 ust. 3-8 i ust. 14) traci funkcje ograniczenia
ryzyka, jezeli obok niego przewidziano nieograniczong odpowiedzialno$é odszkodowawczg na
zasadach ogoélnych. Alternatywnie wnosimy o ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do
lvysokoéci rzeczywiscie poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, z wytgczeniem utraconych
orzysci.

Odpowiedz 67. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 68. Dot. § 12 ust. 1 pkt 7)-11) umowy — Wykonawca wnosi o wprowadzenie postanowienia,
zgodnie z ktérym Zamawiajacy odstgpi od naliczenia kar umownych zwigzanych z obowigzkami wobec
podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich obowigzkéw wobec
podwykonawcow, w szczegdlnosci dokonat zaptaty naleznego wynagrodzenia w terminie umownym.
Odpowiedz 68. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 69. Dot. § 23 umowy — prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje autorskimi
prawami majatkowymi oraz prawami zaleznymi do dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym
wprowadzanie do niej zmian i poprawek koniecznych na etapie realizacji, w tym w przypadkach, o
ktérych mowa w § 19 ust. 2 umowy, a takze o wskazanie trybu uzyskiwania zgody projektanta na zmiany
W rozwigzaniach projektowych.

Odpowiedz 69. Zamawiajacy dysponuje autorskimi prawami majatkowymi oraz prawa zaleznymi
do dokumentacji projektowe;.

Pytanie 70. Umowa w § 2 ust. 6b) narzuca na Wykonawce obowigzek wykonania geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét budowlanych, w tym dostarczenie

kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Prosimy o

doprecyzowanie jakiej doktadnie inwentaryzacji geodezyjnej Zamawiajgcy wymaga? Czy ma to by¢

inwentaryzacja geodezyjna catego obiektu?

Odpowiedz 70. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza polega na wykonaniu przez

uprawnionego geodet¢ pomiaréw zrealizowanego obiektu lub robét budowlanych po

zakonczeniu ich wykonania oraz na naniesieniu rzeczywistego przebiegu i polozenia tych

obiektow na mape.

Obejmuje ona m.in.:

e pomiar rzeczywistego usytuowania budynku,

e pomiar przytaczy i sieci uzbrojenia terenu (wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych itp.),

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i zagospodarowaniem terenu,

e sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej oraz przekazanie jej do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

e aktualizacje mapy zasadniczej o dane dotyczace wybudowanych obiektow.

Efektem jest mapa z inwentaryzacja powykonawcza oraz dokumenty potwierdzajace przyjecie

wynikéw prac geodezyjnych do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pytanie 71. W umowie § 3 ust. 3 prosimy o zmiane z 48h na 7dni.
Odpowiedz 71. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 72. Prosimy o doprecyzowanie czy termin realizacji do 18 miesiecy to termin zakonczenia robot
czy termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie?

Odpowiedz 72. Wykonawca zobowigzany jest w tym terminie wykonaé przedmiot umowy,
tj. wykonac wszystkie zobowiazania niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Pytanie 73. W umowie w § 12 ust. 1 prosimy o dodanie zapisu ,w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku odstgpienia od umowy (w catosci lub
W czesci) lub jej rozwigzania (w catosci lub w czesci) przez ktorgkolwiek ze Stron z powodu okoliczno$ci,
za ktére odpowiada Zamawiajgcy”

Odpowiedz 73. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 74. W umowie w § 16 ust. 4 prosimy o skrécenie czasu z 30 dni na 14 dni. Usprawni to znacznie
proces realizacji inwestyc;ji.
Odpowiedz 74. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.



Pytanie 75. Prosimy o udostepnienie dokumentacji w formacie DWG. Nazwa folderu ,PLIKI
EDYCYJNE-DWG+EXCEL” sugeruje, ze w tym miejscu powinny znalez¢ sig pliki edytowalne, niestety
w folderze znajduije sie tylko plik z zestawieniem stali. ,6. PROJEKT WYKONAWCZY_TECHNICZNY”
-> PW-PT-BRANZA BUDOWLANA" -> ,PLIKI EDYCYJNE-DWG+EXCEL”

Odpowiedz 75. Dokumentacja w trybie edycji zostanie przekazana na etapie realizacji.

Pytanie 76. Prosimy o zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 3%.
Odpowiedz 76. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 77. Wobec tego, ze Zamawiajgcy wymaga polisy OC (art. 22 ust. 1 umowy) prosimy o
rezygnacje z wymogu ubezpieczenia OC w art. 22 ust. 2 — sekcja Il w CA.
Odpowiedz 77. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 78. Par. 22 ust. 3.4 — Prosimy o zmiane:

- klauzuli ,konserwacja rozszerzona” z 24 na 12 miesigcy.

- limitu w klauzuli ,pokrycie szkody w czesciach wadliwych wskutek wadliwego materiatu, projektu lub
wadliwego wykonania ,,faulty parts” z 5% wartosci kontraktu na 2,5% wartosci kontraktu

- limitu w klauzuli ,pokrycie kosztéw powotania ekspertow” z 500 tys. zt na 200 tys. zt,

Odpowiedz 78. Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. postanowien.

Pytanie 79. Par. 22 ust. 3.4 — o jakie ,postanowienia specjalne dotyczgce wykonania rurociggow,
przewodoéw i kabli” chodzi? Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedz 79. Paragraf 22 umowy dotyczy warunkéw ubezpieczenia. Intencjq jest posiadanie
ochrony wynikajacej z zastosowania kl. 102 owu ubezpieczen budowy (CAR).

Pytanie 80. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zaméwienia obejmuje serwis oraz wymiane elementéw
eksploatacyjnych.
Odpowiedz 81. Postanowienia w ww. zakresie s3 jednoznaczne.

Pytanie 81. Prosimy o potwierdzenie, ze istnieje mozliwos¢ wystawiania faktur z czestotliwoscig 1 na
miesigc.
Odpowiedz 81. Postanowienia w ww. zakresie s3 jednoznaczne.

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2026 r., poz. 793) Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zapisu rozdz. 4 pkt 1 ppkt 3 SWZ i nadaje mu
nastepujace brzmienie:

,3) Zainstalowane urzadzenia aktywne (hardware) muszg by¢ objete dozywotnig (do ostatniego dnia
wsparcia ogloszonego przez producenta) gwarancjg opartg o $wiadczenia serwisowe producenta
urzadzen, niezaleznie od statusu partnerskiego Wykonawcy. Oferowany serwis gwarancyjny musi
zapewni¢ Zamawiajgcemu przez caty okres trwania gwarancji:

a) mozliwos$é zgtoszenia awarii urzadzenia bezposrednio producentowi urzgdzenia (a nie tylko
Wykonawcy zamdéwienia), wraz z mozliwoscig otrzymania urzadzenia zamiennego wolnego od
uszkodzen, bez dodatkowych opfat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urzgdzenia,

b) bezposredni i wolny od dodatkowych optat dostep do pomocy technicznej producenta przez telefon,
e-mail oraz WWW, w zakresie rozwigzywania probleméw zwigzanych z biezgcg eksploatacjg urzgdzen.

Oprogramowanie (software) zainstalowanych urzadzern musi by¢ objete min. 90-dniowg gwarancjg.
Oferowany serwis gwarancyjny musi zapewni¢ Zamawiajgcemu przez caly okres trwania gwarancji
bezposredni i wolny od dodatkowych opfat dostep do pomocy technicznej producenta przez telefon, e-
mail oraz WWW, w zakresie rozwigzywania probleméw zwigzanych z biezgcq eksploatacjg
oprogramowania urzgdzen.”

Zamawiajacy dodatkowo informuje, Zze urzadzenia wskazane w punkcie 3) nie wchodza w zakres
punktu 1) a wiec nie stanowia kryterium oceny ofert.

Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zapisu § 10 ust. 13 Projektowanych postanowiern umowy
(zatacznik nr 9 do SWZ)) i nadaje mu nastepujace brzmienie:

,Zainstalowane urzgdzenia aktywne (hardware) muszg by¢ objete dozywotnig (do ostatniego dnia
wsparcia ogloszonego przez producenta) gwarancjg oparta o $wiadczenia serwisowe producenta
urzadzen, niezaleznie od statusu partnerskiego Wykonawcy. Oferowany serwis gwarancyjny musi
zapewni¢ Zamawiajgcemu przez cafy okres trwania gwarancji:



a) mozliwos¢ zgtoszenia awarii urzadzenia bezposrednio producentowi urzgdzenia (a nie tylko
Wykonawcy zaméwienia), wraz z mozliwo$cig otrzymania urzgdzenia zamiennego wolnego od
uszkodzen, bez dodatkowych optat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urzgdzenia,

b) bezposredni i wolny od dodatkowych opfat dostep do pomocy technicznej producenta przez telefon,
e-mail oraz WWW, w zakresie rozwigzywania probleméw zwigzanych z biezaca eksploatacjg urzadzern.

Oprogramowanie (software) zainstalowanych urzadzen musi byé objete min. 90-dniowg gwarancja.
Oferowany serwis gwarancyjny musi zapewni¢ Zamawiajacemu przez caty okres trwania gwarancji
bezposredni i wolny od dodatkowych opfat dostep do pomocy technicznej producenta przez telefon, e-
mail oraz WWW, w zakresie rozwigzywania probleméw zwigzanych z biezgcg eksploatacjg
oprogramowania urzgdzen.”

Wprowadzone zmiany sg wigzace i nalezy je uwzglednié¢ w ofercie.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze lista przedmiotowych $rodkéw dowodowych, ktérych Zamawiajgcy zgda
ztozenia wraz z ofertg, zostata wskazana w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w tabeli w rozdziale 9 - “Wykaz
dokumentow sktadanych wraz z ofertg oraz wykaz podmiotowych $rodkéw dowodowych sktadanych na wezwanie”.
Zamawiajgcy nie zgda ztozenia jakichkolwiek innych przedmiotowych $rodkéw niz te, ktore zostaty wskazane w ww.
tabeli.

Informujemy, Zze zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
stanowisko Zamawiajgcego zostato zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
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