
 
 

 

System ProPublico © Datacomp IT Strona: 1/
24  

Poznań dnia: 2025-11-19 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Juraszów 7/19 

60-479 Poznań 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Zakup angiografu wraz z remontem i adaptacją pomieszczeń na rzecz 

Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej wraz z utworzeniem dod. 

sali zabiegowej do zabiegów elektrofizjologii i elektroterapi dla Szpitala 

Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach realizacji projektu: Kompleksowy 

program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu 

Wojewódzkim w Poznaniu. 

Numer referencyjny: SZW/DZP/128/2025 

 

W Y J A Ś N I E N I A  T R E Ś C I  S W -  I V  

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając  

na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami dokonując modyfikacji SWZ w zakresie 

Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ: 

Pytanie nr 1    

Dotyczy: Załącznik 4 OPZ - Karty pomieszczeń 

1. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 10 – BRUDOWNIK. 

Dotyczy: „Szafa na środki czystości (…)”. Zamawiający wskazuje, że „typ i wymiary według formularza 

asortymentowo – cenowego”, ale nie udostępniono formularza asortymentowo-cenowego. Prosimy 
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Zamawiającego o potwierdzenie, że typ i wymiary szafy na środki czystości opisany jest w karcie 

pomieszczenia nr 10. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 

 

2. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 11 - POMIESZCZENIE MONITOROWANIA. 

Dotyczy: „Kontener mobliny (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kontenera 

mobilnego z szufladami na prowadnicach rolkowych o 3/4 wysuwu. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 

 

3. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 12 - PRACOWNIA RTG 3. 

Dotyczy: „Zabudowa meblowa medyczna (…)”. Zamawiający wskazuje, że „wymiary oraz układ 

zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym”, ale nie udostępniono formularza asortymentowo 

cenowego. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że długość całkowita zabudowy została wskazana 

w karcie pomieszczenia nr 12, natomiast układ zostanie uzgodniony na etapie realizacji  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 

 

4. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 12 - PRACOWNIA RTG 3. 

Dotyczy: „Zabudowa meblowa medyczna (…) 235cm”. Czy ze względu na to iż meble przeznaczone  

do użytkowania w pomieszczeniach jednostek ochrony zdrowia, które ze względu na swoje 

przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję  

w warunkach szpitalnych Zamawiający wymaga, aby korpusy szafek wykonane były z płyty 

tworzywowej nienasiąkliwej, całkowicie odpornej na wilgoć, płyny i wodę z wyłączeniem płyty 

wiórowej pokrytej melaminą ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 

 

5. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 12 - PRACOWNIA RTG 3. 

Dotyczy: „Szafa na cewniki otwarta (…)”. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis „zgodnie 

z przesłanymi zdjęciem” został zawarty omyłkowo, jeśli nie to prosimy o udostępnienie zdjęcia. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający stwierdza własną pomyłkę pisarską.  

Ze specyfikacji należy wykreślić zapis „zgodnie z przesłanym zdjęciem”. 
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6. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 12 - PRACOWNIA RTG 3. 

Dotyczy: „Zabudowa meblowa medyczna (…) 200cm (…)”. Zamawiający wskazuje, że „wymiary  

oraz układ zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym”, ale nie udostępniono formularza 

asortymentowo-cenowego. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że długość całkowita zabudowy 

została wskazana w karcie pomieszczenia nr 12, natomiast układ zostanie uzgodniony na etapie realizacji 

.Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 

 

7. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 12 - PRACOWNIA RTG 3. 

Dotyczy: „Zabudowa meblowa medyczna (…) 200cm (…)”. Czy ze względu na to iż meble przeznaczone 

do użytkowania w pomieszczeniach jednostek ochrony zdrowia, które ze względu na swoje 

przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję  

w warunkach szpitalnych Zamawiający wymaga, aby korpusy szafek wykonane były z płyty 

tworzywowej nienasiąkliwej, całkowicie odpornej na wilgoć, płyny i wodę z wyłączeniem płyty 

wiórowej pokrytej melaminą ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 

 

8. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 12 - PRACOWNIA RTG 3. 

Dotyczy: „Chłodziarka do zabudowy pod blat (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  

do zaoferowania chłodziarki o wymiarach zewnętrznych ok. 81,9 x 59,7 x 60,5 cm. Są to wymiary 

nieznacznie różniące się od wymaganych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

 

9. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 12 - PRACOWNIA RTG 3. 

Dotyczy: „Chłodziarka do zabudowy pod blat (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  

do zaoferowania chłodziarki sterowanej elektronicznie za pomocą dotykowego panelu sterowania. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

 

10. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 12 - PRACOWNIA RTG 3. 

Dotyczy: „Chłodziarka do zabudowy pod blat (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  

do zaoferowania chłodziarki o zakresie temperatury +3 do +16. Jest to parametr nieznacznie różniący się 

od wymaganego. 
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

 

11. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 12 - PRACOWNIA RTG 3. 

Dotyczy: „Szafa aktowa (…)” Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szafy  

o wysokości ok. 123,1 cm 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

 

12. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 13 - STEROWNIA RTG 3 

Dotyczy: „ Biurko (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania biurka o wysokości 

75 cm. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 

 

13. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 13 - STEROWNIA RTG 3 

Dotyczy: „Kontener mobliny (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kontenera 

mobilnego z szufladami na prowadnicach rolkowych o 3/4 wysuwu. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 

 

14. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 16 - SZATNIA RTG 

Dotyczy: „Szafa ubraniowa (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szafy  

o wysokości 195 cm. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 

 

15. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 16 - SZATNIA RTG 

Dotyczy: „Szafka na obuwie (…)”. Prosimy Zamawiającego o wskazanie wysokości i głębokości szafki 

oraz jej funkcjonalności. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 

 

16. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 16 - SZATNIA RTG 

Dotyczy: „ Ciąg szaf (…)”. Prosimy o wskazanie wymiarów (szer. x gł. x wys.) poszczególnych szaf 

składających się na ciąg szaf o całkowitej długości ok. 290 cm. 
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Szer. 80cm; głębokość 45cm, wysokość ok. 192-195cm. 

 

17. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 16 - SZATNIA RTG 

Dotyczy: „Wieszak naścienny (…)”. Prosimy Zamawiającego o wskazanie ilości wieszaków. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 6 sztuk. 

 

18. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 17 - SZATNIA PERSONELU 

Dotyczy: „ Szafki skrytkowe (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szafy 

skrytkowej w której wszystkie elementy wykonane są z blachy min. 0,5 mm. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 

  

19. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 22 - POKÓJ LEKARZY 

Dotyczy: „Biurko proste (…)”. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że należy zaoferować biurko 

proste o wymiarach 120 x 70 x 75cm. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 

 

20. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 22 - POKÓJ LEKARZY 

Dotyczy: „Kontener (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kontenera 

mobilnego z szufladami na prowadnicach rolkowych o 3/4 wysuwu. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

 

21. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 22 - POKÓJ LEKARZY 

Dotyczy: „ Szafa aktowa (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szafy  

o wysokości ok. 195,3 cm. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza. 

 

22. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 22 - POKÓJ LEKARZY 

Dotyczy: „ Szafa ubraniowa (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szafy  

o wysokości ok. 195,3 cm. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
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23. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 23 - POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ 

Dotyczy: „ biurko na stelażu (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania biurka  

o wysokości 75 cm. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

 

24. Dotyczy: KARTA POMIESZCZENIA nr 23 - POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ 

Dotyczy: „Szafa aktowa (…)”. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szafy  

o wysokości ok. 195,3 cm. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

 

25. Dotyczy: SWZ pkt 10 „INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH 

DOWODOWYCH”, 

ppkt 10.1; tabela „Wymagany dokument” pkt 1: „Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia  

do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających 

dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia”. 

Prosimy o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy wyłącznie wyrobów medycznych, w rozumieniu aktualnie 

obowiązującej Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, przewidującej obowiązek  

ich rejestracji oraz certyfikacji. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 2    

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz parametrów tech. angiograf, wiersz Ł.7., Ł.8., Ł.9. tabeli OPZ: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dokumenty wskazane w wierszach Ł.7., Ł.8. i Ł.9. tabeli 

OPZ dotyczą wyłącznie sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza 

 

Pytanie nr 3 

Dot. §17 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie z ustępu 2 zdania: "wraz z wnioskiem o zawarcie 

umowy ubezpieczenia". Pragniemy wyjaśnić, iż Wykonawca posiada globalną polisę ubezpieczeniową, 

a wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia nie jest składany strickte przez Wykonawcę lokalnie, tylko 
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globalnie i nie mamy do niego wglądu, ani nie jesteśmy w jego posiadaniu. Otrzymujemy dopiero zawartą 

polisę ubezpieczeniową na podstawie której jest opłacana składka ubezpieczeniowa. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 4    

1. Dotyczy SWZ, rozdział 10. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: 

a) Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia  

w dokumentach typu świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu/deklaracja zgodności 

CE  jedynie głównego urządzenia-mammografu określonego w Załączniku nr 2 do swz ? 

b) Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem 

zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach 

Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane 

wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych,  

ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych  

lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy  

o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta 

potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: dot. a – Zamawiający oczekuje potwierdzenia  

w dokumentach typu świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu/deklaracja zgodności 

CE  itp. dla każdego urządzenia, które jest urządzeniem medycznym. Zamawiający zakłada oczywistą 

pomyłkę oferenta i zakłada, że oferent pyta o angiograf, nie o mammograf. 

Dot. b – Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta 

potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych 

 

2. Dotyczy formularza ofertowego, pkt.1: 

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane 

różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość 

modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie 

różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 

 

3. Dotyczy 2 do SWZ /  Angiograf - 1 szt. do Pracowni angiografii nr 2 - zdalna diagnostyka: 
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A) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze  internetowe  

o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem 

sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie bezpośredniego - wolnego od proxy tunelu 

VPN typu Ipsec site-to-site w trybie 24/7? 

Z uwagi na to, iż obsługujemy tysiące klientów na całym świecie, zastosowanie indywidualnego 

rozwiązania dla każdego klienta jest technicznie niemożliwe. Ponadto, systemy medyczne oferowane 

przez Wykonawcę wyposażone są w mechanizmy alarmowe, które dla skuteczności swojego działania 

wymagają przewidywanej stałej dostępności wspomnianego tunelu Ipsec. Prawidłowa komunikacja 

systemów medycznych z naszym serwisem nie działa przy połączeniu innym niż wyżej wymienione  

i jest to jedyna możliwa logistycznie i technicznie opcja dostępowa z naszej strony. W związku  

z powyższym wnosimy jak na wstępie. 

B) W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia 

sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki  

z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 

2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu Ipsec 

site-to-site ? 

C) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej 

diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 4G opłacanym  

przez Wykonawcę ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza,  że spełni wymagania opisane 

przez oferenta w pkt. A.  

 

4. Dotyczy 2 do SWZ /  Angiograf - 1 szt. do Pracowni angiografii pkt L.2 

Czy zamawiający wymaga półfartucha/fartuch miednicowego mocowanego na pasku z rzepem lub pasku 

z klamrą? Prosimy o podanie poziomu ochronności. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga półfartucha/fartucha miednicowego 

mocowanego na pasku z klamrą. Poziom ochrony 0,5 mm Pb 

 

5. Dotyczy 2 do SWZ /  Angiograf - 1 szt. do Pracowni angiografii pkt L..3 

Czy zamawiający wymaga półfartrucha/fartucha dwustronnego w postaci płaszcza, czy dwuczęściowej 

garsonki (kamizelka + spódnica)? Czy zamawiający wymaga poziomu ochrony:  

przód 0,5 mm Pb tył 0.25 mm Pb 
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przód 0,5 mm Pb tył 0.5 mm Pb 

czy wskazanej przód 0.25 mm Pb, tył 0.5 mm Pb ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zarówno półfartrucha/fartucha 

dwustronnego w postaci płaszcza oraz dwuczęściowej garsonki (kamizelka + spódnica). Dokładne ilości 

zostaną ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Łączna liczba półfartrucha/fartucha dwustronnego 

w postaci płaszcza oraz dwuczęściowej garsonki (kamizelka + spódnica) zgodnie z OPZ 10 szt. Poziom 

ochrony: przód 0,5 mm Pb tył 0.25 mm Pb 

 

6. L.1 Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochroną czołowa o równoważniku minimum 

0,75mm Pb 

Prosimy o informację czy zamawiający opisując okulary "z ochroną czołową" ma na myśli poziom 

ochronności z przodu czy opisuję dodatkową ochronę oprócz oczu? Jeśli ochrona ma być powiększona 

to w jakiej formie?  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ 

 

7. Dot SWZ: 

Z uwagi na wydłużone terminy realizacji zamówień systemów przez fabrykę prosimy o wydłużenie 

terminu wykonania do 140 dni od daty zawarcia umowy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany terminów. 

 

Dotyczy wzoru umowy: 

8. §14 

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych 

spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. 

Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach 

niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. Czy Zamawiający dopuści  

(oraz ujednolicenie zapisów w załączniku nr 2 do SWZ) czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku 

awarii niewymagającej użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności 

sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 10 dni roboczych w przypadku konieczności 

sprowadzenia części zamiennych spoza UE ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 
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9. §14 

Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru  

z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji,  

w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego 

zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia 

kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu 

ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy. 

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego  

w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko 

Wykonawcy, a także naturę gwarancji:  

"Gwarancją nie są objęte w szczególności: 

a.  uszkodzenia i wady dostarczanych urządzeń wynikłe na skutek: 

- eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 

Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy 

Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; 

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego  

lub inne nieuprawnione osoby); 

- jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich; 

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.); 

c. usterki wynikające z normalnego zużycia dostarczonych elementów a zwłaszcza akcesoriów." 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

10. §13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 5% wartości umowy określonej w  

9 ust. 2 umowy? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

11. §1 ust. 6 

Zwracamy uwagę, że w świetle art. 471 KC Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie  

lub nienależyte wykonanie zobowiązania, chyba że jest ono następstwem okoliczności, za które 
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. działania siły wyższej. Wykonawca co do zasady nie 

odpowiada więc w sposób absolutny, a jego odpowiedzialność opiera się na zasadzie winy. W tym 

kontekście użycie pojęcia "gwarantuje" może sugerować zaciągnięcie przez Wykonawcę dodatkowego, 

odrębnego zobowiązania o charakterze gwarancji, wykraczającego poza typowe zobowiązanie umowne. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę  sformułowania użytego w ww. postanowieniu  

z  "gwarantuje" na "zobowiązuje się", co w naszej ocenie lepiej oddaje charakter relacji umownej 

wynikającej z przepisów prawa cywilnego oraz pozwala uniknąć ewentualnych niejasności 

interpretacyjnych, mogących powstać na etapie realizacji lub egzekwowania umowy. Ponadto, prosimy 

o dopuszczenie szkolenia użytkownika poświadczonego protokołem ze szkolenia. Proponujemy 

następujące brzmienie ww. postanowienia: 

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi 

aparatu i oprogramowania oraz bezpieczeństwa jego użytkowania potwierdzone pisemnym protokołem 

(Wzór protokołu stanowi załącznik nr 7). 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

12. &2 ust. 5 

W odniesieniu do ww. postanowienia umowy, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązuje się m.in. 

"strzec terenu budowy przed wstępem osób nieupoważnionych", uprzejmie prosimy o doprecyzowanie  

i wyjaśnienie przez Zamawiającego zakresu tego obowiązku, zwłaszcza w kontekście czynnego obiektu, 

będącego pod zarządem Szpitala, do którego cały czas mają dostęp pracownicy Zamawiającego, 

dostawcy, usługodawcy, osoby trzecie itd. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

13. §2 ust. 6 

Obecne brzmienie postanowienia przewiduje, że w przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności 

porządkowych, Zamawiający może je wykonać na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania, 

dokonując potrącenia z wynagrodzenia. Wykonawca wskazuje, że takie rozwiązanie może prowadzić  

do sytuacji nieproporcjonalnego obciążenia oraz potencjalnych sporów dotyczących oceny terminu  

lub zakresu nieusuniętych odpadów czy przeszkód. Brak formalnego wezwania i wyznaczenia terminu 

do usunięcia pozostawia Wykonawcę bez możliwości naprawienia nieprawidłowości. W związku z tym 

proponujemy wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą w przypadku stwierdzenia zaniechania obowiązków 

porządkowych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie zobowiązany do uprzedniego wezwania 
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Wykonawcy do prawidłowej realizacji czynności porządkowych. Prosimy o następującą zmianę  

ww. zapisu: 

W okresie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, a zbędne materiały, odpady, śmieci, gruz budowlany, opakowania i inne pozostałości 

po zużytych przez Wykonawcę materiałach niezwłocznie usuwał na własny koszt. W przypadku 

zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy  

i wyznaczeniu terminu min. 2 dni roboczych czynności te mogą zostać wykonane przez Zamawiającego 

na koszt Wykonawcy, co nastąpi przez potrącenie z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

14. §4 ust. 4  

Wykonawca wnosi o zmianę ww. postanowienia, w celu zapewnienia realnych i wykonalnych terminów 

usunięcia stwierdzonych wad/ usterek, które powinny uwzględniać wszelkie okoliczności technologiczne 

i logistyczne związane z realizacją przedmiot Umowy, przy zachowaniu minimalnego okresu 5 dni 

roboczych. Ponadto, w zakresie postanowienia dotyczącego "nieistotnych niedokładności", konieczne 

jest doprecyzowanie, że w takich przypadkach odbiór zostanie dokonany, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, bez podstawy do wstrzymywania płatności  

lub obniżania wynagrodzenia. Zwracamy także uwagę, że zbyt krótki czas narzucony Wykonawcy 

mógłby prowadzić do sytuacji, w której Wykonawca nie byłby wykonać obowiązków w sposób należyty, 

co w efekcie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu użytkowania/pacjentów lub skutkować ponownym 

powstaniem usterki. Postanowienie w obecnym brzmieniu może prowadzić też do nieproporcjonalnych 

skutków prawnych np. wstrzymania zapłaty wynagrodzenia za cały przedmiot umowy z  powodu wad 

nieistotnych, czy też łatwo usuwalnych usterek technicznych, które nie wpływają na możliwość 

korzystania z pracowni. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem SN, podstawą odmowy odbioru 

przedmiotu umowy mogą być tylko wady istotne, uniemożliwiające korzystanie zgodnie  

z przeznaczeniem. Pozostałe usterki powinny być usuwanie już w okresie biegu uruchomionej 

gwarancji/rękojmi (por. np. wyroki SN pod sygn. V CSKP 10/21, II CKN 28/97 czy II CSK 476/12). 

Bezzasadna odmowa odbioru robót i zapłaty wykonawcy wynagrodzenia stanowi zwłokę inwestora  

(art.  486 § 1 KC), takie zachowanie wierzyciela stanowi także naruszenie art. 354 § 2 KC (tak SA  

w Poznaniu I ACa 174/18, czy SA w Szczecinie I ACa 858/14). W związku z powyższym prosimy  

o następującą modyfikację zapisu: 

Z czynności odbioru końcowego wykonanych robót adaptacyjnych spisany będzie protokół odbioru 

(wzór protokołu stanowi załącznik nr 5), który zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku 
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odbioru, jak również odpowiednie terminy uwzględniające możliwości techniczne, technologiczne  

i logistyczne na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. Zamawiający może przerwać 

czynności odbioru, jeżeli w trakcie ich trwania okaże się, że w wykonanym przedmiocie umowy zostały 

ujawnione wady uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z wykonanego przedmiotu Umowy  

lub nie zostały wykonane prace pomocnicze takie jak uporządkowanie pomieszczeń po wykonanych 

pracach itp. uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z wykonanego przedmiotu Umowy.  

W pozostałych przypadkach Zamawiający dokona odbioru a Wykonawca zostanie zobowiązany  

do usunięcia usterek w określonym terminie ustalonym przez Strony. W przypadku wad nieusuwalnych 

nie mających wpływu na korzystanie z przedmiotu Umowy Zamawiający może obniżyć odpowiednio, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, cenę.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

15. §6 ust. 4  

Obecne brzmienia postanowienia przewiduje, że w przypadku dostarczenia aparatu wadliwego  

lub niezgodnego ze złożoną ofertą, Zamawiający ma prawo do zwrotu aparatu w całości lub w części  

na koszt Wykonawcy w celu jego wymiany. Takie rozwiązanie nie przewiduje jednak możliwości 

wcześniejszego usunięcia ewentualnych wad lub nieprawidłowości, co mogłoby zapobiec konieczności 

zwrotu i wygenerowaniu dodatkowych kosztów. Wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego 

Wykonawcy poprawienie wad w rozsądnym terminie zwiększa przejrzystość współpracy, pozwala 

uniknąć niepotrzebnych kosztów logistycznych. Prosimy zatem o doprecyzowanie postanowienia w taki 

sposób, aby Wykonawca miał możliwość usunięcia wad lub niezgodności w określonym terminie  

po zgłoszeniu przez Zamawiającego, a dopiero w przypadku braku reakcji lub nieusunięcia wad w tym 

terminie, Zamawiający mógł dokonać zwrotu aparatu na koszt Wykonawcy. 

W przypadku dostarczenia Aparatu wadliwego lub niezgodnego ze złożoną ofertą, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zgłoszenia Wykonawcy nieprawidłowości i wyznaczenia terminu, w którym 

Wykonawca będzie mógł je usunąć nie krótszego niż 7 dni roboczych (w razie potrzeby Wykonawca 

może zawnioskować o wydłużenie tego terminu). W przypadku nieusunięcia wad lub niezgodności  

w  wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zwrotu Aparatu w całości lub w części w celu jego 

wymiany na wolny od wad, zgodny z opisem w SWZ, na koszt Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy 
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16. §7 ust. 1 

Mając na uwadze możliwe ograniczenia w dostępności personelu Zamawiającego prosimy  

o  potwierdzenie, że w terminie określonym ww. postanowieniem Zamawiający zapewni obecność osób, 

które chce przeszkolić w celu użytkowania sprzętu, co stanowi w tym wypadku niezbędne współdziałanie 

wierzyciela (Zamawiającego) w realizacji zobowiązania umownego.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

17. §10 ust. 2 

Stosownie do uwag wcześniejszych i zmian wnioskowanych jak dla §4 ust. 4 wzoru umowy zwracamy 

się o  poniższą modyfikację zapisu: 

Zamawiający może przerwać czynności odbioru, jeżeli w trakcie ich trwania okaże się, że w wykonanym 

przedmiocie Umowy zostały ujawnione wady uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie  

z wykonanego przedmiotu Umowy lub nie zostały wykonane prace pomocnicze takie jak 

uporządkowanie pomieszczeń po wykonanych pracach itp. uniemożliwiające lub utrudniające 

korzystanie z wykonanego przedmiotu Umowy. W pozostałych przypadkach Zamawiający dokona 

odbioru a Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia usterek w określonym terminie ustalonym 

przez Strony. W przypadku wad nieusuwalnych nie mających wpływu na korzystanie z przedmiotu 

Umowy Zamawiający może obniżyć odpowiednio, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, cenę. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

18. §11 ust. 2 

Wykonawca zwraca uwagę, że dzień zakończenia odbioru może nie pokrywać się z faktyczną datą 

zakończenia dostawy i uruchomienia urządzenia przez Wykonawcę. W praktyce, sporządzenie protokołu 

odbioru często następuje w terminie późniejszym, zależnym od dostępności przedstawicieli 

Zamawiającego, przebiegu testów odbiorowych lub czynności administracyjnych. Z tego względu 

powiązanie daty realizacji Umowy wyłącznie z datą podpisania protokołu odbioru może prowadzić  

do niepożądanych skutków, w szczególności powstania nieuzasadnionych różnic pomiędzy faktycznym 

terminem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań a formalnym terminem ich odbioru, 

nieuzasadnionego wydłużenia okresu realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  

oraz potencjalnego naliczania kar umownych, mimo że przedmiot umowy zostanie faktycznie wykonany 

w  terminie. Z perspektywy celu umowy istotne jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  
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z  wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi, a nie formalny moment podpisania protokołu. Stąd też 

prosimy o odpowiednią modyfikację postanowienia: 

Za termin realizacji przedmiotu Umowy rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy do odbioru, o ile w dacie zgłoszenia przedmiot Umowy nie posiadał wad uniemożliwiających 

korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem, co zostanie potwierdzone w protokole zdawczo-

odbiorczym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

19. §14 ust. 10  

Wykonawca zwraca uwagę, że obecne postanowienie zobowiązujące do pisemnego poinformowania 

Zamawiającego o planowanym terminie zakończenia produkcji oraz dystrybucji akcesoriów i części 

zamiennych do wersji i modelu Aparatu z rocznym wyprzedzeniem, jest w praktyce niemożliwe  

do realizacji. Producenci sprzętu nie udzielają informacji z takim wyprzedzeniem, co wyklucza 

przekazanie takich danych  Zamawiającemu w wymaganym terminie. Zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego, zobowiązanie, którego wykonanie jest obiektywnie do realizacji wygasa. Wykonawca 

wnioskuje o zmianę ww. postanowienia i dostosowanie go do praktyki rynkowej: 

Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie 

zakończenia produkcji oraz dystrybucji akcesoriów i części zamiennych do wersji i modelu Aparatu 

bezzwłocznie po otrzymaniu odpowiednich informacji od producenta. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

20. §14 ust. 11  

Obowiązek zapewnienia dostępności komponentów może prowadzić do sytuacji, w której Wykonawca 

mimo dołożenia wszelkiej staranności będzie formalnie odpowiedzialny za coś, co jest poza jego 

kontrolą, np. zaprzestanie produkcji danego modelu sprzętowego, zmiana polityki dystrybucyjnej 

producenta, decyzje geograficzne producenta dot. ograniczenia obecności na danym rynku, zakończenie 

działalności producenta. W okresie wskazanym w ww. postanowieniu może dojść do wielu zdarzeń  

i zmian technologicznych powodujących, że racjonalnym rozwiązaniem producenta okaże się 

zaprzestanie produkcji danego modelu, a co za tym idzie także części zamiennych. W związku  

z  powyższym, wnosimy o zmianę treści postanowienia, w  sposób zapewniający odpowiednią ochronę 

interesów Zamawiającego, bez naruszania równowagi kontraktowej stron: 
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Wykonawca oświadcza, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta, dostęp do części 

zamiennych do Aparatu, wyposażenia jest przewidywany przez okres 8 lat, od daty podpisania protokołu 

odbioru z wyłączeniem sprzętu IT, dla którego dostępność części zamiennych wynosi min. 5 lat. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

21. §15 ust. 1 i 2  

Wykonawca zwraca się o zmianę terminu obowiązywania gwarancji/rękojmi na prace dostosowawcze 

(instalacyjno-budowlane) na 36 miesięcy.  

Prace adaptacyjne polegają na przystosowaniu istniejących pomieszczeń i instalacji do nowych funkcji 

lub ich unowocześnienia. Tego rodzaju roboty są mniej narażone na występowanie wad ujawniających 

się w długim okresie czasu, co czyni 5 letni okres gwarancji nadmiernie wydłużonym i nieadekwatnym. 

Standardowy okres gwarancji/rękojmi na roboty adaptacyjne i wykończeniowe na rynku wynosi od 24 

do 36 miesięcy, jako rozsądny kompromis między zabezpieczeniem interesów Zamawiającego  

a racjonalnym okresem odpowiedzialności Wykonawcy.  

Utrzymanie 5 letniej rękojmi/gwarancji wymusza na Wykonawcy ponoszenie długotrwałych kosztów 

ubezpieczeń itd., które są nieproporcjonalne do wartości i rodzaju wykonywanych robót. Nadmiernie 

długie okresy gwarancji mogą znacząco podnosić koszty inwestycji, które finalnie obciążać będą 

Zamawiającego. Stąd prosimy o odpowiednią zmianę ww. postanowień. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

22. §15 ust. 4  

W związku z tym, że w §15 ust. 5 powtórzono termin usuwania wad wskazany w ust. 4, zaś ust. 5 opiera 

się o termin liczony "w dniach roboczych" - prosimy o ujednolicenie stosowanych zasad i dokonanie 

odpowiedniej modyfikacji w tym zakresie w ww. ust. 4. 

Dodatkowo, w naszej ocenie, przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas każdej naprawy, 

które zgodnie z doświadczeniem eksploatacyjnym mogą się pojawić, ale wyłącznie o czas naprawy 

wydłużającej się ponad terminy określone w umowie. Należy zaznaczyć, że w trakcie okresu 

gwarancyjnego mogą wystąpić drobne usterki lub rutynowe czynności serwisowe, które stanowią 

naturalną część eksploatacji i nie ograniczają znacząco funkcjonowania pracowni. Automatyczne 

przedłużanie okresu gwarancji o czas każdej naprawy, niezależnie od jej charakteru czy wpływu  

na użytkowanie, byłoby rozwiązaniem nadmiernym i nieuzasadnionym ekonomicznie. Ponadto, w takim 

ujęciu wykonawca zostałby w praktyce "karany" za prawidłowe wykonywanie obowiązków 
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gwarancyjnych, czyli za naprawy i usuwanie wad zgodnie z postanowieniami umowy. Taki mechanizm 

byłby nie tylko nieproporcjonalny, ale też potencjalnie demotywujący w kontekście rzetelnej realizacji 

zobowiązań gwarancyjnych. W związku z powyższym, wykonawca wnosi o zmianę treści 

przedmiotowego postanowienia w taki sposób, aby brzmiało ono: 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 

dni roboczych lub dłuższym, technicznie uzasadnionym licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) 

powiadomienia przez Zamawiającego. Termin gwarancji ulega przedłużeniu w przypadku naprawy 

wydłużającej się ponad terminy określone w Umowie, o czas, w ciągu którego wskutek wady objętej 

gwarancją Zamawiający nie mógł z korzystać z przedmiotu Umowy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

23. §15 ust. 7  

Zapis w obecnym brzmieniu przyznaje Zamawiającemu uprawnienie do zlecenia usunięcia wad  

lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zaakceptowanie obecnego zapisu 

prowadziłoby do sytuacji, w której Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność za wybór i działania 

podmiotu zastępczego, wybranego wyłącznie przez Zamawiającego, o nieznanych kompetencjach  

i doświadczeniu. Takie rozwiązanie pozostaje w sprzeczności z zasadą odpowiedzialności wynikającą  

z art. 361 §1 KC, zgodnie z którą naprawienie szkody obejmuje wyłącznie normalne następstwa działania 

lub zaniechania, za które dana strona ponosi odpowiedzialność. Proponowany przez Zamawiającego 

zapis narusza również art. 433 pkt 3 Pzp. Obciążenie Wykonawcy pełnym ryzykiem działań podmiotu 

trzeciego, narusza zatem równowagę kontraktową stron.  

Ponadto, §15 przewiduje karę za zwłokę w usuwaniu wad/usterek, w związku z czym dodatkowe 

obciążenie Wykonawcy kosztami realizacji badań w innym ośrodku - powiększonymi o 25% wartości 

stanowi bezzasadne dublowanie sankcji finansowych wobec Wykonawcy. W sytuacji, gdy koszty badań 

będą przewyższać wartość naliczonej kary umownej z §15 Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. Zasady ogólne oraz kary umowne ustalone wcześniej w umowie  

w należyty sposób chronią zatem interes Zamawiającego. Utrzymanie zapisu w obecnym kształcie 

prowadzi zdo naruszenia równowagi kontraktowej stron, stanowiąc przy tym przejaw nadużycia pozycji 

dominującej przez Zamawiającego. Stąd tez prosimy o zmianę postanowienia: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może 

powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy(wykonanie zastępcze),  



 
 

 

System ProPublico © Datacomp IT Strona: 18/
24  

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni 

roboczych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

24. §17 ust. 4  

Utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej pozostaje także w interesie Wykonawcy. Uprawnienie 

wynikające z ww. ust. 4 powinno być warunkowane uprzednim upewnieniem się przez Zamawiającego, 

że Wykonawca rzeczywiście nie posiada polisy. Prosimy zatem o uzupełnienie postanowienia treścią 

poniższego: 

Zamawiający będzie mógł skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie w przypadku 

wezwania Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności do przedłożenia potwierdzenia posiadania 

ubezpieczenia i wyznaczenia terminu dodatkowego co najmniej 4 (czterech) dni roboczych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

25. §18 ust. 2 pkt 1)  

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie postanowienia w taki sposób, aby wynikało z niego jasno,  

że Wykonawca odmawia wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w całości lub w części, co powinno 

determinować dopiero prawo do skorzystania z odstąpienia przez Zamawiającego: 

stwierdzone zostaną wady przedmiotu Umowy nie nadające się do usunięcia, jeżeli wady  

te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem a Wykonawca odmówił 

wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi; 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

26. §18 ust. 2 pkt 3) 

Wykonawca zwraca się z prośbą, aby termin na usunięcie naruszeń był liczony w dniach roboczych: 

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni  

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych 

od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 
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27. §18 ust. 2 pkt 4) 

Prosimy o zmianę postanowienia w taki sposób, aby to zawiniona nieterminowa realizacja warunkowała 

prawo Zamawiającego do odstąpienia, zgodnie z zasadami ogólnymi odpowiedzialności za nienależytą 

realizację obowiązków umownych, wynikającymi z art. 471 KC. Prosimy zatem o modyfikację zapisu 

zgodnie z poniższym: 

Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym etapów prac dłużej niż 14  

dni, bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania; 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

28. §18 ust. 3 

Obecne brzmienie postanowienia, które dopuszcza możliwość odstąpienia od Umowy przez 2 miesiące, 

powoduje utrzymywanie się stanu niepewności po stronie Wykonawcy co do dalszej realizacji umowy 

oraz możliwości planowania działań organizacyjnych, finansowych i logistycznych. Proponujemy termin 

30 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, co zapewni Zamawiającemu 

odpowiedni czas na dokonanie oceny sytuacji i podjęcie decyzji, jednocześnie uchylając niepewność  

po stronie Wykonawcy. Proponowana zmiana przyczyni się do zwiększenia przejrzystości i stabilności 

stosunku umownego, a także do zachowania równowagi kontraktowej stron. Dlatego prosimy  

o następującą modyfikację: 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, 

stanowiącej zgodnie z Umową podstawę odstąpienia, a także w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku 

Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

29. §18 ust. 6 zdanie ostatnie 

W związku z tym, że "nadanie" listu (wysyłka) nie jest równoznaczne z doręczeniem (otrzymaniem przez 

adresata) - wnosimy o wykreślenie zdania ostatniego z ust. 6, jako całkowicie sprzecznego zasadami 

ogólnymi Kodeksu cywilnego, w tym art. 61 KC.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 
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30. §21 ust. 2 (wg numeracji wzoru ust. 5) 

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy dotyczące przeniesienia praw autorskich dotyczą wyłącznie 

dokumentacji projektowej, wykonawczej, realizowanej w związku z wykonywaniem prac adaptacyjnych 

a tym samym nie dotyczą dokumentacji urządzenia oraz oprogramowania do dostarczonych sprzętów. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

31. §22 ust. 3 

Wykonawca wskazuje, iż w okolicznościach utrudniających realizację umowy, w tym w szczególności 

w   przypadku wystąpienia siły wyższej, dochowanie wszelkich sztywnych terminów może być 

technicznie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe. Obowiązki informacyjne powinny być realizowane, 

o ile jest to możliwe. W związku z powyższym prosimy o  następującą modyfikację postanowienia: 

W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się? z zobowiązań określonych Umową niezwłocznie, nie później jednak niż  

w  ciągu 5 dni kalendarzowych od kiedy poinformowanie stało się możliwe, powiadomi drugą Stronę  

o takich okolicznościach ich przyczynie oraz wskaże wpływ Siły Wyższej na realizację Umowy. 

Okoliczności Siły Wyższej oraz jej wpływ na realizację Umowy powinny zostać udokumentowane przez 

Stronę, która się na nie powołuje. W przypadku stwierdzenia Siły Wyższej, Strony niezwłocznie ustalą 

alternatywny zakres i sposób realizacji Umowy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

32. §23 ust. 3 i 4  

Wnosimy o wykreślenie postanowień. 

Postanowienie umowne nakładające na Wykonawcę obowiązek zgłoszenia wszelkich roszczeń wobec 

Zamawiającego "tak szybko, jak tylko jest to wykonalne i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia,  

w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu  

lub okolicznościach" w sposób nieuzasadniony ogranicza prawo Wykonawcy do dochodzenia roszczeń  

i pomija zasady ogólne wynikające z przepisów prawa cywilnego (np. art. 118-123 Kodeksu cywilnego). 

Termin zgłoszenia "tak szybko, jak tylko jest to wykonalne" jest nieprecyzyjny i może prowadzić  

do sporów interpretacyjnych. Brak jasnych kryteriów oceny realizacji tego obowiązku wprowadza 

niepotrzebną niepewność i ryzyko arbitralnej oceny przez Zamawiającego. Nadto, tego rodzaju 

postanowienia są niespotykane w obrocie gospodarczym. Wreszcie, ograniczenie odpowiedzialności 
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Zamawiającego jedynie do rzeczywistej szkody, przy wyłączeniu utraconych korzyści, w połączeniu  

z krótkim terminem zgłaszania roszczeń, dodatkowo stanowi naruszenie równowagi kontraktowej stron. 

W świetle powyższego, utrzymanie ww. postanowień w umowie byłoby nieuzasadnione, 

nieproporcjonalne i sprzeczne ze standardami obowiązującymi w zamówieniach publicznych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

33. Dot prac adaptacyjnych: 

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zlokalizowanie zaplecza budowy w bezpośrednim sąsiedztwie 

remontowanych pomieszczeń, mając na uwadze, że umożliwi to sprawne usuwanie odpadów i utrzymanie 

czystości w rejonie prowadzonych prac ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę. 

- Prosimy o udostępnienie przekrojów modernizowanej części budynku, niezbędnych do opracowania 

kompletnej dokumentacji projektowej.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie udostępnia na tym etapie żadnej 

dodatkowej dokumentacji, poza opracowaną Ekspertyzą. 

- Ze względu na charakter prac, które będą wiązały się z długotrwałym hałasem o dużym natężeniu, 

prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyznaczenie konkretnych godzin wykonywania prac 

głośnych ? 

 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Prace należy wykonywać  

w godzinach 8.-16. 

- W jakich skrajnych godzinach dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych w ramach realizacji 

przedmiotowego zamówienia ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: J.w. 

- Prosimy o wskazanie na rysunkach/rzutach miejsca, w którym znajduje się źródło zasilania gazów 

medycznych.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Źródło to znajduje się w obrębie prowadzonych prac 

remontowych, na tej samej kondygnacji,. 

- W ekspertyzie technicznej dotyczącej części budynku (obszar 1) wykonano odkrywki wskazujące  

na zawilgocenia. Czy przyczyna tych zawilgoceń została zdiagnozowana i usunięta ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak 
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- Czy Zamawiający posiada wyznaczoną drogę wprowadzenia aparatu ? Jeśli tak, prosimy  

o udostępnienie schematu lub zarysu tej drogi.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie posiada takiej drogi. Należy  

ją przewidzieć w pracach przygotowawczych i uzgodnić ten plan z Zamawiającym. 

- Prosimy o doprecyzowanie zapisu zawartego w OPZ w części dotyczącej remontu, w którym wskazano, 

że "wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem leżą w gestii 

Wykonawcy". Prosimy o wyjaśnienie, jakie konkretnie elementy Zamawiający zalicza do tej kategorii. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający opisał wszystkie swoje wymagania w OPZ 

w sposób wystarczający do opracowania wiążącej oferty cenowej. 

-z godnie z zapisem: 

"W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu 

uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów." prosimy o określenie maksymalnego 

czasu, jakiego Zamawiający potrzebuje na podjęcie decyzji w zakresie akceptacji proponowanych 

rozwiązań i materiałów - na przykład maksimum 2 dni robocze.  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Maksimum 2 dni robocze. 

- Prosimy zamawiającego o usunięcie zapisu: "Uwaga: po stronie Wykonawcy leżeć będzie dokonanie 

odbioru przez właściwą Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, umożliwiającego uruchomienie nowej 

pracowni angiogreaficznej w terminie max 30 dni od zakończenia realizacji prac zgodnie z umową."  

z ewentualną zamianą go na "Uwaga: po stronie Wykonawcy leżeć będzie złożenie wniosku do właściwej 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej o zgodę na uruchomienie nowej pracowni angiogreaficznej"  

z wyłączeniem z czasu zadania okresu czasu potrzebnego na procesowanie wniosku przez WSSE. 

Analogicznie prosimy o usunięcie z umowy zapisu "Przeprowadzenia kompleksowo wszelkich 

niezbędnych odbiorów i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, w tym administracyjnych, 

umożliwiających rozpoczęcie prac z wykorzystaniem Aparatu przez Zamawiającego " 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia OPZ w tym zakresie, 

 

Pytanie nr 5    

Pytanie dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, WYMAGANIA DODATKOWE, PKT 27: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: 
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 "Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, na koszt 

Wykonawcy".  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 6    

Dotyczy umowy  §14 ust. 5 

Czy w związku z zapisami Załącznika nr 2, które dopuszczają terminy napraw do 5 dni roboczych  

(bez części zamiennych pkt. 17 OPZ) oraz do 10 dni roboczych (z częściami pkt.18 OPZ), Zamawiający 

wyraża zgodę na  odstąpienie od obowiązku zapewnienia możliwości wykonywania diagnostyki w innym 

podmiocie na koszt Wykonawcy, o którym mowa w § 14 ust.5 umowy, w przypadku napraw 

mieszczących się w tych terminach? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 7    

Dotyczy umowy  §14 ust. 7 

Czy możliwa jest modyfikacja zapisu §14 ust. 7 umowy poprzez doprecyzowanie, że w przypadku 

powtarzających się usterek tego samego podzespołu (np. trzykrotna awaria tego samego komponentu), 

Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, wolny od wad, bez konieczności wymiany 

całego aparatu? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 8    

Dotyczy umowy  §14 ust. 9 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udostępniania kodów serwisowych oraz odblokowania 

urządzenia na żądanie, zamiast automatycznego przekazania ich najpóźniej w ostatnim dniu okresu 

gwarancji, jak wskazano w §14 ust. 9 umowy ? 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 9    

Po odbytej wizji lokalnej: 
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Zgodnie z projektem okno RTG pomiędzy pracownią RTG 3 (pom. 12) a pomieszczeniem monitorowania 

(pom. 11) zostało zaprojektowane jako wąskie. Bardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby jego 

poszerzenie.  

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wskazanie ostatecznych wymiarów okna RTG 

pomiędzy pracownią RTG 3 (pom. 12) a pomieszczeniem monitorowania (pom. 11).  

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ. 

Zwracamy się również z uprzejma prośbą  o aktualizację specyfikacji zamówienia w związku  

ze zwiększonym zakresem prac, o którym była mowa podczas wizji lokalnej. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający opisał wszystkie swoje wymagania w OPZ 

w sposób wystarczający do opracowania wiążącej oferty cenowej. 

 

Pytanie nr 10    

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz parametrów tech. angiograf, wiersz L.36. tabeli OPZ:  

Prosimy o wskazanie modeli oraz producentów monitorów dla których Zamawiający wymaga 

dostarczenia urządzenia do kalibracji wraz z oprogramowaniem. 

Prosimy również o wskazanie liczby osób dla których Zamawiający wymaga szkolenia. 

Odpowiedź Zamawiającego jest niezbędna do prawidłowego przegotowania oferty i prawidłowej 

wyceny. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostarczenia kalibratora 

zewnętrznego do dostarczonych przez Oferenta monitorów, fantom zgodnie z SWZ, przeszkolenie 3 

osób. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (2) 

- Numer publikacji ogłoszenia: 761971-2025, Data publikacji: 17/11/2025, Nr wydania: Dz.U. S: 

221/2025 

 

Zamawiający informuje, iż złożenie oferty nie uwzględniającej modyfikacji z dnia 19.11.2025 r. poczyni 

u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy. 

 

Zamawiający 

/-/ Zastępca Dyrektora  

ds. Administracyjnych 

Krystyna Piątkowska 

 


