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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST - WYMAGANIA OG ÓLNE 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem STWiOR są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych w ramach inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
Podstawą opracowania jest: 
− Projekt wykonawczy 
− Normy i przepisy: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)  

 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót budowlano- montażowych. 
 
Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: 
 
Przedmiotem opracowania jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o IV 
kondygnacjach nadziemnych, z dwoma halami garażowymi w podpiwniczeniu.  
Obiekty będą przekryte dachem płaskim. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR 
1.3.1. Nazwy i kody CPV robót obj ętych Przedmiotem Zamówienia Opierając się na Rozporządzeniu 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie  
z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub 
usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący 
sposób: 
a) pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y); 
b) pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); 
c) pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); 
d) pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). 
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej 
kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 
Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje 
składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi 
dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia 
zamawianych towarów. Kod alfanumeryczny składa się z: 
• pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji; 
• drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia 
służy do celów weryfikacji. 
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Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych  
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, 
można wyróżnić np. wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy. 
- Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane  
- Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod  budow ę 
- Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, 
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i 
urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
 
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
 
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części 
wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd 
obiektu. 
 
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
 
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia 
lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
 
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 
podzielonych na dzielnice. 
 
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 
 
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez 
jednostki gospodarki uspołecznionej oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez 
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
 
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie  
i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub 
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, 
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania 
elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań 
projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów 
administracji państwowej lub gospodarczej. 
 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
 
Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego,  
a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, 
podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
 
Wykonawcy , rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów; 
 
Zamawiaj ącym , rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
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Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
wykonawcą i projektantem. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar)kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót. 
 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkicowi ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie In żyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przedsi ęwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
 
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje  
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów  
i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli są 
przedmiotem norm państwowych – zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem 
odpowiednich norm.  
 
Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania  
w budownictwie użyteczności publicznej lub służby zdrowia oraz powinny spełniać wymogi szczegółowych 
aktualnych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
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- warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, 
przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
- możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
- ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
- poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- możliwość sukcesywnego wykonywania przyłączy domowych przez poszczególnych i zainteresowanych 
mieszkańców w trakcie wykonywania robót, 
- warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, OST, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa 
egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową i SST. Dokumentacja projektowa 
będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru/Inżynier może 
akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST  
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: 

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
2. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach zaakceptowanych przez Inżyniera, tablic informacyjnych budowy. 
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3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, 
takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem  
z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy  
i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie  
i zaakceptowanego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spełniające wszelkie wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami 
wynikającymi z Projektu Organizacji Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie 
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura 
będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy  
i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyższe nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych winny być one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone 
do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy  
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu 
muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Ustalenia ogólne dotycz ące ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: 
• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 
nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością powstania pożaru; 
• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń  
w środowisku naturalnym 
• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku,  
o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
Ochrona wód  
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
 
Ochrona powietrza  
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów 
pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny 
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów 
administracji terenowej. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone  
w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli 
jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane  
i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu 
i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  
i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym  
w dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach 
nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 
elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Utrzymanie robót 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru, utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia, w przeciwnym razie Inżynier/Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
1.6. Informacja na terenie budowy 
Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. 
w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021, poz 1686), 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej. 
 
 

2. Materiały  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 
i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisamii które posiadają właściwości 
użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
podstawowych wymagań. 
 
Określone w specyfikacji marki, typy materiałów i nazwy własne producentów podano jako 
przykładowe, wyznaczaj ące standard techniczny. Wykonawcy robót przysługuje  prawo ich 
zastąpienia przez materiały i urz ądzenia o nie gorszej jako ści i co najmniej równowa żnych 
parametrach technicznych. Decyzj ę o zatwierdzeniu materiału zamiennego (równowa żnego) 
podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypa dkach koniecznych, po konsultacji  
z głównym projektantem.  
 
Uwaga: Podane w specyfikacji nazwy handlowe materia łów i urz ądzeń budowlanych s ą 
przykładowe. Zgodnie z ustaw ą o zamówieniach publicznych dopuszcza si ę zastosowanie 
równowa żnych rozwi ązań, materiałów i urz ądzeń w stosunku do przyj ętych, pod warunkiem 
zapewnienia nie gorszych wła ściwo ści funkcjonalnych i parametrów technicznych (w tym  
w przypadku materiałów wyko ńczeniowych wewn ętrznych i zewn ętrznych - tej samej lub zbli żonej 
kolorystyki, faktury) oraz nie gorszej jako ści, od wła ściwo ści funkcjonalnych, parametrów 
technicznych i jako ści przykładowych rozwi ązań, materiałów i urz ądzeń okre ślonych  
w dokumentacji projektowej.  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
1. Wyroby budowlane dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej, 
3. Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny zgodności 
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności  
z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 
dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
 
Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w rozporządzeniu krajowym  
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania 
znakiem budowlanym. 
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Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
określa zarządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia i opieki społecznej. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw producenta ma na 
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie 
gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert 
równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów  
i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.  
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie 
materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 
a) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 
b) Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru 
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania  
i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier/Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
inspekcję materiałów. 
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu d rogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
powinny być usunięte z placu budowy. 
 

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Współpraca In żyniera/Inspektora Nadzoru i wykonawcy 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych  
z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
kontraktu przez wykonawcę. Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób 
sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inżyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały  
i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
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Polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.3. Zgodno ść robót z obowi ązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, 
przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6. Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7. Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
 
5.4. Harmonogram robót 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
harmonogram całej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie 
 
5.5. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykon awców  
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, 
to Inżynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt 
Zamawiającego. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 
Jednostki miar . Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metryczny (SI) Używane jednostki 
wykazano w poniższej tabeli. 
Normy . Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Ustawa „Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodności. 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne  
z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich 
jakość nie jest niższa niż tam określona. 
 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być 
zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa, 
• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 
wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od 
właściwości określonych w Polskiej Normie. 
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Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 
• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. 
Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) 
określa rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie oraz rozporządzenie w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej, a także rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
• Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat 
Zgodności z Aprobatą Techniczną. 
• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub 
Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa 
rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, 
atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie w sprawie 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 
Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisano stosowane 
materiały i surowce, będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte 
polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 
 
Metody i przyrządy. 
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. 
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
- Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
- Wilgotność: 0 do 95 %. 
- Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ), 
aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami 
podanymi w Kontrakcie. Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do audytu systemu w każdym 
jego aspekcie. 
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Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do 
nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  
i ich częstotliwość, są określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację ruchu na budowie 
wraz z oznakowaniem robót; bhp; wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
- wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inżynier /Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie 
powinny być zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi/Inspektor Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowanej 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia  
w dobrym stanie technicznym. Inżynier/Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera/Inspektor Nadzoru Wykonawca 
powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru powinny być odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi/Inspektor Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić je 
na życzenie Inżynierowi/Inspektor Nadzoru. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera/Inspektora Nadzoru 
Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Inspektor Nadzoru na jego życzenie. 
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6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  
w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
• uzgodnienie przez Inżyniera/Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności  
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
• uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektor Nadzoru; 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów, 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inżynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym  
i wpisuje do księgi obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
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Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 
wpisane do księgi obmiarów. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 
powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do 
tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej 
pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 
rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie, dla każdego 
typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor Nadzoru, nie 
podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez 
Inżyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera/Inspektor Nadzoru, materiał 
rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek 
objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz 
wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed 
rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej 
materiału, jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania  
i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub 
masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo 
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, 
o ile takich tolerancji nie określono w SST. Cement i wapno będą mierzone w kilogramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub 
SST. 
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7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa żenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości 
i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane  
i posiadają ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana  
i powtórnie zalegalizowana. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana  
i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od 
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną 
tolerancję równą 0,5%. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru. 
 

8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian  
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inżynier/Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 
części robót. 
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8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera  
i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
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8.6. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 

9. Podstawa płatno ści  
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady płatności określone będą w kontrakcie na roboty budowlane. 
Ceny podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z: 
 Wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i wymagań 
związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu. 
 Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi. 
 Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz 
wszelkimi kosztami związanymi. 
 Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót 
objętych Kontraktem. 
 Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi. 
 Kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, itd. 
Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W taki sposób roboty 
będą odbierane. 
 

9. Przepisy zwi ązane 
Umowa z Inwestorem 
Dokumentacja projektowa. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z pracami rozbiórkowymi w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii 
Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. 

Klasa - 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
Kategoria - 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

45111100-9- Roboty w zakresie burzenia. 
45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką, demontażem 
wszystkich elementów koniecznych do prawidłowego wykonania prac związanych z przedmiotową 
inwestycją.  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 specyfikacji 
technicznej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w części OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt 
3 specyfikacji technicznej. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu 
budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami  
i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie 
może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, 
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

Potrzebny sprzęt: 
• Samochód samowyładowczy, 
• Samochód skrzyniowy, 
• Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych. 

 
4.  TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 
technicznej. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono w części OST 
„Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 
5.1.  Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 
 
5.2.  Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia  
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić  
w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych  
i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne 
postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, 
Architektem i Inwestorem. 
 
5.3.  Roboty rozbiórkowe 
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń 
określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. 
Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu 
zabezpieczone przed wywróceniem. 
 

5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porz ądku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca 
w poblizu wykonywania prac. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.  
Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich 
szkód uznanych w momencie odbioru robót. 



SST-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 23

5.5.  Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w części OST „Wymagania 
ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi 
ST oraz dokumentacji projektowej. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w części OST „Wymagania ogólne” pkt 7 
specyfikacji technicznej. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się 
według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych  
w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 

• dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m], 
• dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3]. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części OST „Wymagania ogólne” 
pkt 8 specyfikacji technicznej.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części OST „Wymagania ogólne” 
pkt 9 specyfikacji technicznej.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021, poz 1686) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów  
i wymogów, które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw 
autorskich i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań 
prawnych przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz 
wymaganiami Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-02. OCZYSZCZENIE TERENU 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z odchwaszczaniem i oczyszczaniem terenu w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby 
Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie odchwaszczania, oczyszczania terenu, wycinkę drzew oraz późniejszy wywóz 
odpadów, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub 
ocen technicznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz  
z „Wymagania Ogólne”. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Roboty związane z mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystępujący do wykonania 
robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót ręcznie, jak łopaty, szpadle, 
grabie. 
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
- piły mechaniczne i ręczne, 
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 
- specjalne maszyny przeznaczone do usunięcia krzewów, 
- spycharki, 
- żuraw i ładowarka do załadunku dłużyc, karpiny, gałęzi na środku transportowe. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi 
transportu samochodowego.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

5.1. Oczyszczanie terenu 
Roboty obejmują wyrwanie, wycięcie i wykarczowanie chwastów, krzewów i drzew, wywiezienie pni, karpiny, 
gałęzi i innych odpadów poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dołów.  
Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.  
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności należy dokonać w sposób zgodny ze wskazaniem 
przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być bezzwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy.  
Spalanie pozostałości materiałów z wycinki i karczowania jest niedozwolone.  
Materiały (dłużyce) należy bezzwłocznie przekazać Zamawiającemu na miejsce przez niego wskazane.  
Po zakończeniu robót, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca w pobliżu 
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na okolicznych 
terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.  
Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy na własny koszt. 
 
5.2. Ochrona drzew i krzewów na placu budowy 
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 
- zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 m, określonej 
jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów, 
- dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 
- jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie 
deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej 
(nie wolno używać do tego celu gwoździ) - opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - 
czyli min. 3 na pniu, podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm3 na l szt. drzewa w zależności od warunków 
atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przez cały czas trwania robót, 
- przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa, 
- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony, 
nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnie, 
lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą, 
- wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 
- wytyczenie miejsc składowania materiałów, 
- należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 
 
Zabezpieczenie grup drzew: 
- wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy drzew (maksymalnie 
do 2 m), 
- deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co 
około 1,5 m), 
- ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 
 
Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 
- wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub grupy 
krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych 
w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, chwastów, krzewów, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych robót: 
- odchwaszczenie terenu [m2], 
- powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci, itp. [m2], 
- ścinanie drzew z uwzględnieniem średnic wraz z karczowaniem karp [szt.], 
- karczowanie krzewów [m2], 
- wywożenie dłużyc wraz utylizacją z wyłączeniem dłużyc [m3], 
- wywożenie karpiny wraz z utylizacją [mp], 
- wywożenie gałęzi i pędów wraz z utylizacją [mp]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 1726). 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-03. ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych w ramach inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk 
o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45100000-8-Przygotowanie terenu pod budowę. 

Klasa - 45110000-1-Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
Kategoria - 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac ziemnych oraz wbiciem ścianki 
szczelnej z grodzic stalowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami w OST „Wymagania ogólne". 
 
Technologia robót ziemnych polega na wykonaniu wykopów przez odspojenie i wydobycie urobku z 
wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce. Budowle ziemne dzieli się na trzy grupy w zależności 
od ich przeznaczenia. Są to:  
1) budowle ziemne czasowe ulegające zasypaniu po zrealizowaniu robót budowlanych lub instalacyjnych, 
spośród których należy wymienić: 
- wykopy pod obiekty budowlane 
- rowy do instalacji oraz innych urządzeń podziemnych, 
2) budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone trwałe kształty i wymiary 
3) roboty plantacyjne, mające na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przyszłych obiektów przez 
uzyska nie wymaganych poziomów. 
Wykopy klasyfikuje się stosownie do ich wymiarów, jako: 
- szerokoprzestrzenne, o szerokości dna większej niż 1,5m i nieograniczonej długości, 
- wąskoprzestrzenne, o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5m i nieograniczonej długości, 
- jamiste, o szerokości i długości dna lub średnicy mniejszej lub równej 1,5m. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w OST „Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Klasyfikacją gruntów do celów budowlanych uwzględniającą ich cechy fizyczne, wytrzymałościowe, 
chemiczne i mechaniczne zajmuje się norma PN-86/B-02480. 
Ze względu na możliwości techniczne wykonania robót ziemnych stosuje się podział gruntów na kategorie 
uwzględniające stopień trudności odspojenia i wydobycia urobku; podział ten obrazuje tablica normowa 
PN-86/B-02480. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu ich własności technicznych. Zebraną ziemię roślinną w przypadku ponownego jej 
wykorzystania po zakończeniu budowy składować w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 
możliwością zmieszania z innymi materiałami oraz przed rozjeżdżaniem pojazdami. Składowanie posypki 
żwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach usytuowanych w miejscach nie 
kolidujących z pracą sprzętu. W okresie zimowym pryzmy przykrywać, np. folią. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 
Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności spośród maszyn do robót ziemnych można wyróżnić: 
- maszyny do odspajania gruntów z możliwością ich przemieszczenia na niewielkie odległości; urobek 
przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; do maszyn tych 
zalicza się wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i spycharko-ładowarki, 
- maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz  
z możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę; do maszyn tych zalicza się zgarniarki wszystkich 
typów, 
- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy lub talerzy; 
do maszyn tych zalicza się: spycharki, koparko-spycharki, równiarki, 
- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów (przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe, czyli 
skipowe, żurawie o małym udźwigu), 
- maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe, począwszy od taczek aż po 
wagony kolejowe), 
- maszyny do robót pomocniczych, czyli do zagęszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki), spulchniania 
gruntu (zrywarki, pługi, talerze), usuwania zadrzewień itp. 
Podział ten ze względu na konstruowanie maszyn o coraz większej uniwersalności należy traktować, jako 
ramowy. Zdjęcie warstwy darni za pomocą spycharek. Ze względu na rodzaj gruntów nie należy 
wykonywać prac za pomocą spycharek podczas opadów atmosferycznych. Wykopy należy wykonywać 
przy użyciu koparek do głębokości ok. 30 cm powyżej poziomu posadowienia. Prace należy prowadzić  
z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie dopuszczając do naruszenia naturalnej struktury gruntu  
w sąsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak również do tworzenia się nawisów gruntu. Pozostały 
grunt wybrać ręcznie przy użyciu łopat. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Transport urobku winien być zorganizowany tak, aby nie był hamowany dowóz materiałów na budowę. 
Transport winien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu na terenie 
budowy. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
w szczególności z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejącego uzbrojenia 
terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie służby geodezyjne i wynikami 
badań geotechnicznych. 
 
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 
- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem 
różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 
- ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych następuje 
ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechanicznie, za pomocą transporterów 
taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp. 
- ręczną, w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi. 
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i warunków,  
w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych 
w projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 
- przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne 
zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwa się ręcznie 
przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie 
posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez 
osprzęt maszyn budowlanych, 
- spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane 
gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to 
również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 
- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć 
osuwania się skarp, 
- zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do 
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 
- do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je 
zagęszczając chyba, że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, 
- przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie przekraczającej 20cm - przy 
zagęszczaniu ręcznym i 50cm — przy zagęszczaniu mechanicznym, 
- nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
6.1. Dokładno ść wykonania wykopów 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie nie powinny być 
większe niż: 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowów odwadniających, 
• ±4cm - przy rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40m, 
• ±5cm - przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
• ±15cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5m, 
• ±5cm - przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5m, 
• ±10% - przy nachyleniu skarp. 
Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna różnić się 
od projektowanej więcej niż ±5cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy 
takich samych szerokościach wykopów i klinów grubości nie większej niż 5cm. Minimalna odległość między 
równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy liczyć od wewnętrznych ścian tych 
wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 7,0m - przy wykopie głębokości do 4,0m, 10,5m - 
przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0m. Przy większych głębokościach odległości te powinny być 
obliczone indywidualnie. 
 
6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 
W trakcie prac należy wykonać badania w zakresie: 
• analiz makroskopowych, 
• stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego. 
W przypadku natrafienia na grunty miękkoplastyczne należy przeprowadzić badania szczegółowe przez 
jednostkę do tego uprawnioną Z przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół, 
który winien być dołączony do dziennika budowy. Pobieranie próbek z gruntu i badanie gruntów powinny 
być zgodne z odpowiednimi normami. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3] lub  
tona [t], kurs transportu gruntu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
8.1. Odbiór robót ziemnych 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami dokumentacji projektowej  
i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć 
jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za 
niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 
sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval). 
PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie. 
PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1097-7:2023-04 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 
PN-EN 1097-9:2014-02 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 9: Oznaczanie 
odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie. 
PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  
PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje. 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 2: Badanie w siarczanie magnezu. 
PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 
PN-EN 1367-4:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 4: Oznaczanie skurczu przy wysychaniu. 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna. 
PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i grodzie 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
fundamentowego. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
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PN-EN 933-2:2021-01 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 2: Oznaczanie składu 
ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za 
pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-5:2023-05 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn przekruszonych w kruszywie o grubym i o ciągłym uziarnieniu. 
PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli. Zawartość 
procentowa muszli w kruszywach grubych. 
PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 
Część 1: Oznaczanie i opis. 
PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 
Część 2: Zasady klasyfikowania. 
PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 
11: Badania filtracji. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-03a. WZMACNIANIE GRUNTU W TECHNOLOGII INIEKCJI 
GEOPOLIMEROWYCH 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wzmocnienia gruntu metodą iniekcji geopolimerowych w ramach inwestycji pn: Budowa 
siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z: iniekcyjnym 
wzmocnieniem gruntu, przy zastosowaniu technologii iniekcji geopolimerowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, ocenami 
technicznymi, a mianowicie: 
 
Geopolimer  - grunt wzmocniony przy pomocy iniekcji polimerowej. 
 
Iniekcja geopolimerowa  - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu polimeru, w którym polimer 
jest substancją poprawiającą parametry mechaniczne gruntu.  
 
Iniekt  - pompowany materiał pęczniejący (polimer).  
 
Rura iniekcyjna  - przewód wkładany do otworu, w którym prowadzona jest iniekcja. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Do uformowania geopolimeru (grunt wzmocniony polimerem) należy użyć iniektu na bazie twardej żywicy 
polimerowej pozwalającego uzyskać żądane parametry techniczne wzmocnienia zawarte w Dokumentacji 
Projektowej. Wszystkie parametry techniczne formowania geopolimeru określa Wykonawca wzmocnienia w 
opracowanym przez siebie projekcie technologicznym. Iniekcje nie wymagają żadnego dodatkowego 
zbrojenia. 
 
2.1. Polimer 
Materiał geopolimerowy Geobear Resin 1735 lub równoważny, dzięki zamkniętym porom, charakteryzuje 
się bardzo dobrymi właściwościami wodno–izolacyjnymi. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej ST należy użyć 
specjalistyczny sprzęt składający się z następujących podstawowych elementów: 
- wiertarki ręczne, 
- mieszalnik, 
- pompa iniekcyjna, 
- niwelator do pomiaru przemieszczeń o dokładności 1 mm 
Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (nadzorem inwestorskim). 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami transportowymi dostosowanymi do 
przewozu określonych towarów.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
Roboty iniekcyjne objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonywane mogą być tylko przez 
Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania iniekcji geopolimerowych oraz 
odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Projektu 
technologii i organizacji robót. 
 
5.1. Wykonanie iniekcji 
Zastosowanie iniekcji geopolimerowych można podzielić na dwie kategorie: konsolidacja 
przypowierzchniowa i konsolidacja wgłębna. W przypadku konsolidacji przypowierzchniowej polimer 
wstrzykiwany jest w płytki obszar pod fundamentem lub posadzką. Ma to na celu wytworzenie pełnej 
styczności spodu konstrukcji z położonym pod nią gruntem i wypełnienie wszelkich pustych przestrzeni, 
które się w nim znajdują.  
Konsolidacja wgłębna pozwala na wzmacnianie gruntów na większej głębokości, pozwalając na 
przeniesienie znacznych obciążeń.  
W trakcie iniekcji wstrzykiwany polimer przemieszcza się i pęcznieje we wszystkich kierunkach, 
rozpychając się i torując sobie drogę do najsłabszych obszarów gruntu jednocześnie wywierając nacisk na 
spodnią stronę fundamentu. Gdy to nastąpi, materiał przechodzi ze stanu ciekłego w stały stan skupienia, 
tworząc w połączeniu z gruntem geopolimer. Z reguły każdy punkt iniekcyjny tworzy strefę oddziaływania o 
średnicy od około 1,0 do 1,5 m (w zależności od ciśnienia iniekcji i charakterystyki materiału 
geopolimerowego), dając w wyniku sekcję wzmocnionego gruntu. Punkty iniekcyjne rozmieszcza się w 
całym obszarze wymagającym wzmocnienia lub w punktach obciążeń skupionych. Rozmieszczenie to 
może zostać zmodyfikowane w zależności od czynników takich jak: rodzaj gruntu, wielkość obciążenia 
oraz ciśnienie iniekcji. Wzmocnienia podłoża pod fundamentami zaprojektowano jako punkty iniekcyjne z 
dwoma, trzema lub czterema poziomami iniekcji. Założono rozstaw punktów co 70÷100 cm Należy 
przeprowadzać iniekcję do momentu osiągnięcia oczekiwanego zużycia materiału lub do osiągnięcia 
uniesienia fundamentu o około 1,0 mm. Materiał geopolimerowy, dzięki zamkniętym porom, charakteryzuje 
się bardzo dobrymi właściwościami wodno–izolacyjnymi. 
Wzmocnienie gruntu geopolimerem stanowi rozwiązanie zamienne dla tradycyjnych metod. Iniekcje można 
wykonywać w dowolnej kolejności w planie. Podczas iniekcji należy obserwować na niwelatorze 
przemieszczenia pionowe fundamentu bezpośrednio nad wzmacnianym obszarem. 
Głównymi zaletami iniekcji polimerowych w stosunku do tradycyjnych metod jest krótki czas trwania robót 
oraz brak robót około realizacyjnych i dodatkowych (przygotowanie do robót, przywrócenie do stanu sprzed 
robót, porządkowanie itd.). Ponadto przewagą metody iniekcji geopolimerowych jest zachowanie 
maksymalnego bezpieczeństwa dla istniejącej konstrukcji. 
W trakcie realizacji nie ma potrzeby wykonywania głębokich wykopów, używania ciężkiego sprzętu. 
Iniekcje są realizowane przez niewielki zespół techników (2-3 osoby). Roboty odbywają się na niewielkich 
powierzchniach, minimalnie wpływając na normalne funkcjonowanie budowy. 
 
Kolejność wykonywania robót w przypadku wzmacniania gruntu pod fundamentem istniejącym 
1) Wytyczenie miejsc otworów iniekcyjnych. 
2) Wykonanie w konstrukcji oraz w gruncie otworów o średnicy ~16÷20 mm. 
3) Zamontowanie rurek iniekcyjnych. 
4) Iniekcja geopolimeru przez rurki iniekcyjne z pomiarem natężenia i szybkości przepływu oraz kontrolą 
pionowych przemieszczeń konstrukcji w czasie rzeczywistym. 
Prace iniekcyjne pod konstrukcją szybów należy wykonać po uzyskaniu w poziomie posadowienia 
fundamentu min. 50% obciążenia docelowego. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
6.1. Zakres kontroli 
Kontroli podlegają: 
- materiały użyte do wykonania iniekcji, 
- roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- parametry zmodyfikowanego gruntu (stopień plastyczności/stopień zagęszczenia). 
 
6.2 Kontrola materiałów 
Kontroli podlega zgodność materiałów z opisem przedmiotu zamówienia oraz  STW1ORB. 
 
6.3 Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodno ści z dokumentacj ą 
Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając położenie otworów i ich głębokości, 
oraz rejestrując pionowe przemieszczenia wierzchu konstrukcji w miejscu badania. 
Dla każdego punktu iniekcyjnego należy sporządzić metrykę, zawierającą następujące dane: 
- numer punktu iniekcyjnego, 
- głębokość przewiertu przez konstrukcję, 
- głębokość otworu, 
- rodzaj polimeru, 
- ilość wtłoczonego polimeru (dm3). 
 
6.4 Kontrola parametrów zmodyfikowanego gruntu 
Wykonanie badań kontrolnych: badanie zagęszczenia gruntu sondą stożkową wbijaną lub inna metodą 
dającą miarodajne wyniki stanu gruntu. 
 
6.5 Tolerancje wykonania 
Położenie punktów iniekcyjnych: ± 20 cm, 
Głębokość formowania iniektów: - 10 cm 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest jeden punkt iniekcyjny o określonej, w dokumentacji projektowej, średnicy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
8.1. Zakres odbiorów 
Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie: 
- stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz STWiORB, 
- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w dokumentacji jw. na podstawie badań określonych w pkt 
6 niniejszej SST. 
 
8.2. Sposób post ępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników b adań 
W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań należy stwierdzić: 
- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów niniejszej ST lub nie 
zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków 
gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej, 
- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwiększenia stopnia 
wzmocnienia gruntu. 
Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana winą Wykonawcy, roboty będą 
robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie zachowania przy ściskaniu. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-04. PODŁOŻA I PODKŁADY 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wykonania podłoży i podkładów w ramach inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii 
Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót związanych  
z wykonaniem podkładu z chudego betonu C8/10 oraz ułożeniem warstwy keramzytu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz  
z „Wymagania Ogólne”, a także wskazane poniżej: 
 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
Układanie keramzytu  - proces polegający na dostarczeniu i równomiernym rozłożeniu, w miejscu 
ułożenia, warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt układany jest jako granulat luzem. 
 
Zagęszczanie  - proces polegający na powierzchniowym ubijaniu warstwy keramzytu, w celu wzmocnienia 
nośności podłoża, poprzez skuteczne zaklinowanie się granulatu pomiędzy sobą. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone  
w takie dokumenty na życzenie Inspektora. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Kruszywo  
Podczas ustalania składu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykłego należy kierować się 
postanowieniem ogólnym normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 12620+A1:2010.  
 
2.2.2. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać warunki normy PN-EN 1008:2004, która podaje wymagania 
dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatności wody.  
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2.2.3. Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz  
PN-EN 206+A2:2021-08. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone potwierdzenie zgodności bądź też certyfikat 
zgodności z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Każda partia dostarczonego 
cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Jeśli nie przeprowadza się badań wytrzymałościowych cementu przed jego użyciem, to w przypadku 
podejrzenia, że rozpoczął się proces starzenia, należy skontrolować ewentualny jego stopień zwietrzenia, 
przejawiający się powstawaniem wyżej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijności 
cementów, tzn. reakcji łączenia się cementu z wilgocią zawartą w powietrzu. W celu oceny, czy dany 
materiał nadaje się jeszcze do użycia należy przeprowadzić następujące badania: 

a) jeżeli cement zawiera grudki dające się łatwo rozgnieść w palcach lub rozpadające się w wodzie, 
można go używać do betonu pod warunkiem zwiększenia ilości cementu, aby wskaźnik 
cementowo-wodny c/w był wyższy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjętego, 

b) jeśli cement zawiera grudki niedające się rozgnieść w palcach i jednocześnie nierozpuszczalnych  
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych 
wielkości 2mm; jeżeli grudek jest nie więcej niż 30% w stosunku ciężarowym, to przesianego 
cementu można użyć – po uprzednim sprawdzeniu wytrzymałości betonu. 

 
2.2.4. Chudy beton 
Beton powinien być przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności  
z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta 
oraz świadectwo zgodności z recepturą.  
Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowiązującą normą PN-EN 206+A2:2021-08. 
 
2.2.5. Keramzyt 
Do wykonania robót należy użyć keramzytu impregnowanego preparatem obniżającym kapilarne 
podciąganie wody. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną deklarację zgodności na 
ww. materiał.  
 
2.3. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu ich własności technicznych. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 
sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest 
zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten 
sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
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3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do robót muszą korzystać z następującego sprzętu: 

− mieszarki do zapraw, 
− betoniarki wolnospadowej, 
− przenośnych zbiorników na wodę, 
− drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
− polewaczek do pielęgnacji betonu, 
− elektronarzędzi, 
− pompy do keramzytu, 
− zagęszczarka płytowa, typ lekki lub ręczny ubijak płytowy, 
− sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
4.1. Transport materiałów 
4.1.1. Materiały workowane 
Materiały workowany powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewożony na foliowanych 
paletach.  
 
4.1.2. Mieszanka betonowa 
Masę betonową należy transportować środkami nienaruszającymi jednorodności masy, nie doprowadzając 
do segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu należy stosować mieszalniki na podwoziach 
samochodowych. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie środków transportu 
bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

 
4.1.3. Keramzyt 
Keramzyt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
pod warunkiem zabezpieczenia kruszywa przed opadami deszczu. Kruszywo luzem musi być składowane 
na terenie płaskim, musi być zabezpieczone przed deszczem i jako lekki materiał powinno być 
zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem się, w związku z płynącymi wodami opadowymi. 
Keramzyt może być dostarczany i składowany jako kruszywo luzem lub w big-bagach o pojemności 2,0 m3. 
 
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08. 
Wykonywanie podłoży można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane są także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
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5.1. Wykonanie robót w zakresie wykonania podkładu z chudego betonu 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Podbudowę wykonuje się w jednej warstwie 
o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 
zagęszczenie. Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę wyżej 
położonej krawędzi podbudowy.  
Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być 
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i 
wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 
5.2. Pobieranie próbek i badanie 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą  
PN-EN 206+A2:2021-08 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
5.3. Wykonanie robót w zakresie wykonania warstwy z  keramzytu 
5.3.1. Przygotowanie podło ża do uło żenia keramzytu 
Na podłożu nie powinny znajdować się zanieczyszczenia.  
 
5.3.2. Układanie keramzytu 
Keramzyt rozkłada się na miejscu wbudowania. Kruszywo należy ułożyć na całej powierzchni i dopiero 
wówczas można rozpocząć zagęszczanie.  
Zagęszczanie może odbywać się mechanicznymi zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami ręcznymi, 
wyposażonymi. 
Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość rozłożonej warstwy o ok. 10%. 
Stopień zmiany grubości warstwy należy kontrolować sprawdzając sprzętem geodezyjnym, w określonych 
punktach, grubość zagęszczonej warstwy. 
Ilość punktów pomiarowych, w pomieszczeniach o określonej powierzchni, nie powinna być mniejsza niż: 

− na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe, 
− na powierzchni 10-50 m2 minimum 1 punkt na każde 10 m2, 
− na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na każde 15 m2, 
− na powierzchni powyżej 100 m2 minimum 1 punkt na każde 20 m2. 

Po stwierdzeniu zmiany grubości warstwy keramzytu o ok. 10% zagęszczanie można zakończyć i 
przystąpić do wykonywania następnych warstw. 
 
Uwaga. Pracownicy wykonujący zagęszczenie keramzytu i pierwszą warstwę na nim, powinni mieć 
przymocowane do podeszwy obuwia podkładki zwiększające powierzchnię buta i ułatwiające 
przemieszczanie się po keramzycie. Zagęszczanie powinno odbywać się obwodowo, spiralnie od zewnątrz 
do środka pomieszczenia, kilkakrotnie po tej samej trasie. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
6.1. Badania w czasie robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Europejskich i Krajowych Ocen 
Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Europejskimi i Krajowymi 
Ocenami Technicznymi, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną wyżej oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
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6.2. Badania w czasie odbioru 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary), 

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2 mm, 

− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 
2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 
Jakość wykonanego podłoża keramzytowego należy sprawdzić po zakończeniu prac. Powierzchnia 
podłoża keramzytowego, przygotowanego do ułożenia innych warstw wzmacniających, powinna być 
równa, a odchyłki w poziomie nie powinny przekraczać ± 0,5 cm, przy pomiarze łatą 2,0 m. Sprawdzeniu 
należy poddać zgodność poziomu podłoża, z uwzględnieniem kolejnych warstw. 
 
6.3. Ocena wyników bada ń 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STWiORB wymagania. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru jest: 

− metr kwadratowy [m2] wykonanego podkładu z betonu.  
− metr kwadratowy [m2] ułożonej warstwy keramzytu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
8.1. Odbiór podło ży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 
 
8.2. Odbiór prac 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót, 

− równości podkładu, 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni. 

Odbiór gotowych powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 
wymagania 
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cześć 1: Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne  
i reguły dla budynków. 
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.  
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-05. ROBOTY ŻELBETOWE 
 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót żelbetowych w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki  
i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne 
Kategoria - 45262300-4-Betonowanie. 

       45262350-9-Betonowanie bez zbrojenia 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów żelbetowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne". 
 
Konstrukcje z betonu  - ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego 
jako minimalne w elementach żelbetowych wg PN-B-03264:2002. Wśród konstrukcji betonowych można 
wymienić podpory mostów, fundamenty, ściany oporowe masywne, zapory, mosty łukowe, nawierzchnie 
dróg itp. 
 
Konstrukcje żelbetowe  - składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach  
i stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia ściskające. 
Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią sztywność oraz chroni 
stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem 
wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. Ze względu na technologię wykonania konstrukcje z betonu 
można podzielić na trzy podstawowe grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczęściej 
prefabrykowano-monolityczne). 
 
Konstrukcje monolityczne z betonu  - realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich 
wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 
- ustawienie deskowania konstrukcji, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości. 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej elementy 
stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną. 
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Beton zwykły  - Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego  
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
 
Mieszanka betonowa  - Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
 
Nasiąkliwo ść betonu  - Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
 
Klasa betonu  - Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
SST i poleceniami Inżyniera/ Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w 
takie dokumenty na życzenie Inspektora. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
ze składników odpowiadającym odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom 
zgodnym ze specyfikacją „Roboty zbrojarskie”. Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w 
betonie winny spełnić wymogi projektowe. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.1. Mieszanka betonowa 
Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona 
do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej 
recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie 
przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić 
dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń 
mechanicznych.. Kruszywo powinno mieć odpowiednią wytrzymałość, dostosowaną do projektowanej 
wytrzymałości betonu, duży moduł sprężystości, dobrą przyczepność ziaren do zaczynu cementowego, 
małą nasiąkliwość, trwałość i odporność na działanie wpływów atmosferycznych. Kruszywo mineralne 
może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy 
asortymentowe tego kruszywa: 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2mm do dmax, przy czym dmax - 16; 31,5 lub 63mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 
 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach 
do 4mm, grube o ziarnach 4 do 63mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał 
węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych. 
 
2.2.2. Cement 
Cement jest składnikiem betonu mającym zasadniczy wpływ na jego wytrzymałość. 
Najczęściej stosuje się cementy powszechnego użytku, którymi są cementy: portlandzki, portlandzki 
mieszany, hutniczy. Rozróżnia się sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R 
oznacza cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej). 
 
2.2.3. Woda 
Woda w mieszance betonowej zapewnia wiązanie cementu oraz zwilża powierzchnie ziaren kruszywa, 
dzięki czemu nadaje mieszance odpowiednią konsystencję (ciekłość). Woda stosowana do mieszanki 
betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać składników wpływających 
niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej 
odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do 
mieszanek betonowych.  
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Zależnie od rodzaju użytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymuje się beton o różnej gęstości 
objętościowej.  
Rozróżnia się betony: 
- lekkie, o gęstości objętościowej do 2000 kg/m3, 
- zwykłe, o gęstości objętościowej 2000-2600 kg/m3, 
- ciężkie, o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
3.1. Deskowania  
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność  
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt drobny  
Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co najmniej następującym sprzętem 
drobnym: 
- wibratorami pogrążalnymi i listwowymi, 
- zacieraczkami do betonu, 
- zagęszczarkami płytowymi, 
- giętarkami, prościarkami i nożycami mechanicznymi. 
Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana jak najbliżej od miejsca wbudowania, tak aby transport 
mieszanki był możliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie może nastąpić wiązanie cementu i musi 
zostać zachowana jednorodność mieszanki. 
 

4. Transport  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
4.1. Środki do transportu materiałów 
Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona taczkami. 
Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi dźwig 
towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami dwukołowymi, tzw. 
japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie elektrycznym. 
Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana przenośnikami taśmowymi na 
odległość do 25m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w górę 18°, a w dół 12°. Trzeba zwraca ć 
uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie ulegała rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być 
wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w czasie ruchu powrotnego. Często mieszankę 
betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, wykorzystując rurociąg składający się  
z prostych odcinków długości od 0,5 do 3m i kolan o różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są 
zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za 
pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej 
pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz 
liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera/ Inspektora Nadzoru. potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.1. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki 
powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 
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Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej 
rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby 
wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. Mieszanka betonowa przygotowana  
w temperaturze do 20°C powinna by ć zużyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyższej - do 1,0h. 
Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5h.  
W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. 
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 
- poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się  
w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności betonu każda 
kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej warstwy 
- poziomymi warstwami zestopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest niemożliwe z uwagi 
na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że położone niżej wykonuje się  
z wyprzedzeniem 2 do 3m w stosunku do położonych wyżej, 
- warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; sposób ten 
stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest 
zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 
mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. Takie elementy jak 
podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można też 
zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające Mieszankę betonową 
układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być 
zgodny z opracowaną receptą roboczą. 
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
- chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
- utrzymywać w stałej wilgotności: 

o 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego, 
o 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 
o 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24h od jego ułożenia. Jeżeli 
temperatura wynosi +15°C i wi ęcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co 
najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa 
niż +5°C, betonu nie polewa si ę. 
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek 
grubości 36mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń  
w niedojrzałym betonie. 
Nie należy obciążać stropów i schodów, przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres ten 
przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien by ć odpowiednio przedłużony. Całkowite 
usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
być podane przez projektanta. Orientacyjnie można przyjąć, że: 
- boczne elementy deskowań nieprzenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi 
elementów, 
- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 

o w stropach 15MPa (lato) i 17,5MPa (w okresie obniżonych temperatur), 
o w ścianach - odpowiednio 2 i 10MPa, 
o w belkach i podciągach o rozpiętości do 6m - 70% wytrzymałości projektowanej, a powyżej 6m - 
100% tej wytrzymałości. 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
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5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1. Równo ść powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 
- pęknięcia są niedopuszczalne; 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 % powierzchni odpowiedniej 
ściany, 
 
5.5.2. Faktura i naprawa uszkodze ń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków; raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić 
betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków  
i porów. Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
- dozowania składników mieszanki betonowej 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
- cech wytrzymałościowych betonu 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 
obciążenia konstrukcji. 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy 
danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 
3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników 
oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się 
w konstrukcji. 
Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane  w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny  
i pomiary) stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Prawidłowość wykonania podkładów przez sprawdzenie -równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, 
zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie 
powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm, odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Jednostkami obmiaru są: 
- m2 oraz m3 wykonanych robót. 
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8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.1. Odbiór ko ńcowy konstrukcji 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
1) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
2) dziennik budowy, 
3) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
4) wyniki badań kontrolnych betonu, 
5) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), 
6) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające 
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane. 
7) Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
8) prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 
9) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 
dylatacyjnych 
10) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad  
i uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być 
odsłonięte. 
 

9. Podstawy płatno ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 Badania betonu. Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie  
i rozmrażanie w obecności soli odladzających. Złuszczanie. 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły. (Niniejszą normę należy stosować jedynie w odniesieniu do badań 
mrozoodporności, wodoszczelności betonu.) 
PN-B-06265:2022-08 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. Krajowe 
uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08. 
PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval). 
PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie. 
PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1097-7:2023-04 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 
PN-EN 1097-9:2014-02 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 9: Oznaczanie 
odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie. 
PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek i podstawowe 
wyposażenie. 
PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 
stożka. 
PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe. 
PN-EN 12350-4:2019-08 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą 
oznaczania stopnia zagęszczalności. 
PN-EN 12350-5:2019-08 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 
rozpływowego. 
PN-EN 12350-6:2019-08 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość. 
PN-EN 12350-7:2019-08 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Zawartość powietrza. Metody 
ciśnieniowe. 
PN-EN 12390-1:2021-12 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek i 
form. 
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PN-EN 12390-2:2019-07 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań. 
PN-EN 12390-4:2020-03 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dotyczące 
maszyn wytrzymałościowych. 
PN-EN 12390-5:2019-08 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań. 
PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 
do badań. 
PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu. 
PN-EN 12390-8:2019-08 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 
PN-EN 12504-1:2019-08 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Próbki rdzeniowe. Pobieranie, ocena  
i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie 
liczby odbicia. 
PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
PN-EN 12504-4:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12878:2014-05 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub 
wapnie. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie. 
PN-EN 13263-1+A1:2010 Pył krzemionkowy do betonu. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 2: Badanie w siarczanie magnezu. 
PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 
PN-EN 1367-4:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 4: Oznaczanie skurczu przy wysychaniu. 
PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych 
wyrobach betonowych. 
PN-EN 14216:2015-09 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych  
o bardzo niskim cieple hydratacji. 
PN-EN 15167-1:2007 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie  
i zaczynie. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności. 
PN-EN 15167-2:2006 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy stosowany do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna. 
PN-EN 1744-5:2008 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie soli chlorkowych 
rozpuszczalnych w kwasie. 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2020-09 Cement. Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 
dla budynków. 
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap3 Poprawka do polskiej normy PN-EN 1992-1-1:2008. 
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. 
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09P Poprawka do polskiej normy PN-EN 1992-1-2:2008. 
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. 
PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności. 
PN-EN 450-2:2006 Popiół lotny do betonu. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek 
laboratoryjnych. 
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PN-EN 932-3:2022-12 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 3: Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego. 
PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie podstawowe  
i wzorcowanie. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-2:2021-01 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 2: Oznaczanie składu 
ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za 
pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-5:2023-05 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn przekruszonych w kruszywie o grubym i o ciągłym uziarnieniu. 
PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli. 
Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe. 
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrządy. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-06. ROBOTY ZBROJARSKIE 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu 
Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne 
Kategoria - 45262310-7-Przygotowanie i montaż zbrojenia 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami w OST „Wymagania ogólne". 
 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), fosfor (P), 
siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedź (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3. 
Stal zbrojeniową, zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do odpowiedniej klasy jakości. 
Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-0, A-l, A-ll, A-III i A- IIIN. 
Pręty stalowe okrągłe gładkie 
Pręty stalowe okrągłe żebrowane prostopadle do osi pręta 
Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do osi pręta 
 
Drut monta żowy  - do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
 
Podkładki dystansowe  - dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu.  
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 
„Wymagania ogólne". 
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2. Materiały  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone  
w takie dokumenty na życzenie Inspektora. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach 
lub prostych wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak 
stali, numer wytopu i znak obróbki cieplnej oraz posiadać atest hutniczy. 
 
2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Stal dostarczana w kręgach - średnica kręgów powinna wynosić 500 - 1000mm, a ich masa do 1000kg Stal 
dostarczana jako pręty proste - pręty proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12m, 
jeśli w zamówieniu nie określono inaczej. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii 
powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 
1m długości pręta. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu ich własności technicznych. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod 
zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich /walcówki/ oraz do prostowania prętów cienkich 
dostarczanych w odcinkach prostych, 
-  urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
-  urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 
 
4. Transport 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania 
robót. Pręty do zbrojenia powinny być przewożone w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk 
montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
z magazynu budowy. 
 

5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Przygotowanie zbrojenia: 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia  
i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy  
PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/5-10042,  
a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.1.1. Czyszczenie pr ętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu  
i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
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5.1.2. Prostowanie pr ętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
5.1.3. Cięcie pr ętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.1.4. Odgięcia pr ętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy  
PN-S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12mm. Pręty  
o średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć  
i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków  
i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.2. Monta ż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 
rdzy. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
-  0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
 
5.3. Montowanie zbrojenia. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w 
warunków: 
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych, 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego, 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego  
w projekcie, 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 
12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek  
i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – 
na przemian. 
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6. Kontrola jako ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 
- oględziny 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami • badanie zgodności usytuowania 
zbrojenia z projektem. 
Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy 
nie ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na 
podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót zbrojarskich 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak usytuowane, aby nie 
uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do 
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, stosować 
należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie 
powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe 
przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. Zbrojenie przed 
betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego 
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym 
grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia  
i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 
1. 
 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: dopuszczalne odchylenie 
strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3% różnica w wymiarach 
oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm, dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie 
powinna przekraczać 25 mm, liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie 
powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, różnice  
w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm różnice w rozstawie 
strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
Tabela 1. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna 
odchyłka 

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m dla 
L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów otulenie (zmniejszenie 
wymiaru w stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m dla 
h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m a < 0.40 m a > 
0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości  
w każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza 
całkowitą grubość lub szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 
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7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram [kg] lub 1 tona [t]. 
Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t(kg)/mb. 
Nie dolicza przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych  
w projekcie. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów  
w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem. 
PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 1: Złącza spawane/ 
zgrzewane nośne. 
PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 2: Złącza spawane/ 
zgrzewane nienośne. 
PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze 
pokojowej. 
PN-EN ISO 7438:2021-04 Metale. Próba zginania. 
PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Pręty i walcówka 
żebrowana. 
PN-H-93250:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SN. Pręty i walcówka 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-07. ROBOTY MUROWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót murowych  
w ramach inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne 
Kategoria - 45262500-6-Roboty murarskie. 

 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania ścian murowych oraz wmontowania 
nadproży. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 
 
Element murowy  - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
 
Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych. 
 
Wyroby pomocnicze  - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane  
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.: kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, 
wzmocnienia ścian. 
 
Warstwa konstrukcyjna  - część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, 
obciążenia stropów i od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych oraz wyposażenia. 
 
Warstwa izolacyjna  - nałożona na warstwę konstrukcyjna i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa 
materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolności izolacyjnych murowi. 
 
Kotwienie  - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze w warstwie 
nośnej. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty murowe wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną. 
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2. MATERIAŁ 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. 
 
2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Do podstawowych materiałów należą: 
- cegła pełna, 
- bloczki wapienno-piaskowe, 
- bloczki betonowe, 
- zaprawa ekspansywna, 
- zaprawa klejowa m. 10MPa, 
- zbrojenie - strzępia. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu ich własności technicznych. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora.  
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Do wykonania robót murowych potrzebny będzie sprzęt: 
- urządzenie do przygotowania zaprawy betoniarka, mieszarka 
- specjalny dozownik i kielnia z gracą do zaprawy cienkościennej 
- podnośnik taśmowy, 
- kielnie, poziomice, sprzęt BHP. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
wykonania robót murowych. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi  
w obowiązujących normach i przepisach. Prace murowe z pustaków silikatowych powinna wykonywać 
specjalistyczna lub odpowiednio przeszkolona brygada. Należy przestrzegać instrukcji wykonania robót 
zalecanych przez producentów. 
 
Przed wykonywaniem zasadniczych robót murowych należy: 
- sprawdzić wymiary i kąty ścian fundamentowych, 
- sprawdzić poprawność ułożenia izolacji poziomej na ścianach fundamentowych, 
- przygotować podłoże przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy. 
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Ogólne wymagania: 
- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 
- Wypełnienie otworów wykonać przy użyciu cegły z zastosowaniem strzępi. 
- Przed ułożeniem nadproży sprawdzić szerokość otworu i poziom ułożenia. 
- Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw. 
 
Ściany z pustaków wapienno-piaskowych – jednowarstwowe: 
- Wszystkie warstwy bloków ułożyć na zaprawie klejowej gr. 1 cm, poziomować bloczki na bieżąco lub 
układać pod sznur. 
- Wszystkie warstwy cegieł ułożyć na zaprawie ekspansywnej gr. 1 cm, poziomować cegły na bieżąco. 
- Ściany działowe co 2 warstwę należy kotwić do ściany nośnej przy pomocy specjalnych łączników. 
- Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach 
zalecanych przez producenta. 
W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów. 
 
6.1. Kontrola działania 
Dostarczone na plac budowy i zaprawa muszą być kontrolowane pod względem ich jakości. Kontrola 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały mają wymagane certyfikaty lub świadectwa jakości. 
Wykonanie ściany należy oceniać w zakresie usytuowania i pionowości, jakości i czystości murowania. 
 
6.2. Badanie materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów  
z każdej dostawy powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona  
w deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być 
zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. 
Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 
wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji 
technicznej. 
 
6.3. Badania konstrukcji murowych 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami 
należy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie grubości spoin 
i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru taśmą z podziałką 
milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na 
losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny 
ustaloną przy założeniu średnich wymiarów bloczków na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0m. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0m w kierunkach prostopadłych na 
skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią 
lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na 
wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru  
z podziałką milimetrową. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku 
oraz usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów 
geodezyjnych. Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy 
murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20m - za 
pomocą niwelatora. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, 
przewodów, przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 
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Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać 
w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”/ 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.  
 
Jednostką obmiaru jest: 
- m2 – dla murów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
8.1. Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
- wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
- sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- protokół odbioru robót zanikających 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
- sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami SST i dokumentacja projektową. 
 
8.2. Sprawdzenie kompletno ści wykonanych prac 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania murów zgodnie z projektem i normami. 
Odbiór robót murowych i nadproży powinien się odbywać przed tynkowaniem ścian i innymi robotami 
wykończeniowymi ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Odchyłki w wymiarach poziomych ścian nie 
powinny przekraczać 20mm, a odchyłki w pionie 5mm. Odchyłki od pionu i poziomu ościeżnic drzwiowych i 
okiennych nie powinny przekraczać 2mm. 
 
Do odbioru należy przedłożyć: 
- dokumenty potwierdzające jakość materiałów, 
- świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Cena robót obejmuje: dostarczenie materiału, wykonanie prac murarskich 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 
silikatowe 
PN-EN 772-1+A1:2015-10 Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie wytrzymałości na 
ściskanie 
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-08. IZOLACJE 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, termicznych w trakcie realizacji inwestycji pn: 
Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne 
Kategoria - 45320000-6-Roboty izolacyjne 

  45321000-3-Izolacja cieplna i akustyczna 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, paroizolacyjnej, izolacji termicznej oraz akustycznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, ocenami 
technicznymi, a mianowicie: 
 
Izolacja przeciwwilgociowa - chronią obiekty przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia na dany 
element. 
 
Izolacje parochronne (paroizolacja) – zabezpieczają przed przenikaniem pary wodnej, wykonywane 
najczęściej jako jednowarstwowe przekładki z folii polietylenowej lub papy ułożone "na sucho", czyli bez 
przyklejania do podłoża. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć m.in.: 

a) Oceny Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat zgodne z Ocenami Technicznymi lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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2.1. Zasady ogólne 
a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach  
wyrobu lub świadectwach dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
b) Do izolacji należy stosować materiały o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu. 
c) Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach wyrobu i świadectwach dopuszczenia. 

d) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany  
w normach i instrukcjach producenta. 

e) Łączenie folii izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi jest niedopuszczalne. 
f) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i Ocenach Technicznych odnośnie: 
- stanu podłoża, 
- temperatury, 
- wilgotności. 
 
2.2. Wykaz podstawowych materiałów 
- emulsja asfaltowa izolacyjna 
- emulsja polimerowo-bitumiczna 
- folia kubełkowa 
- folia paroizolacyjna 
- folia płynna 
- folia polietylenowa dachowa 0,2 mm 
- folia polietylenowa budowlana 0.2 mm 
- lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
- papa asfaltowa nawierzchniowa 
- papa podkładowa 
- płyty izolacji termicznej do ocieplenia ścian od wewnątrz 
- płyty z wełny mineralnej 
- płyty styropianowe EPS100 
- płyty styropianowe XPS 
- zaprawa klejowa 
oraz inne wyżej nie wymienione, a zawarte w dokumentacji projektowej. 
 
Szczegóły dotyczące materiałów wskazano w dokumentacji projektowej. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi 
należy uwzględnić wymagania producenta izolacji. 
 

4. Transport  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Izolacyjne materiały cieplne i zimnochronne powinny być składowane na budowie w miejscach suchych, 
zabezpieczonych przed utratą ich własności na skutek zawilgocenia. Sprzęt i środki transportowe powinny 
być sprawne oraz odpowiadają warunkom bhp obowiązującym przy wykonywaniu robót izolacyjnych, jak  
i przy transporcie materiałów na placu budowy. 
Wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta:  
- określającą sposób przewożenia i składowania wyrobu, zabezpieczający przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem, 
- uwzględniającą przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja przewozowa 
powinna być udostępniona odbiorcom wyrobu. 
Wykonawca jest zobowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych wyrobów 
przeznaczonych do wykonywania robót izolacyjnych. 
Roztwory bitumiczne przechowywać w oryginalnych właściwie oznakowanych opakowaniach w pozycji 
stojącej w pomieszczeniach z dobrą wymianą powietrza. 
Materiały palne należy przechowywać z dala od źródeł ognia. 
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5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Wytyczne wykonawcze 
Montaż izolacji należy wykonać ściśle według zaleceń producenta wybranego materiału oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną, aktualnymi normami i dokumentacją projektową. 
 
5.2. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonanie ww. robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normami  
i warunkami technicznymi. 
Obowiązują zalecenia producenta. Jeśli brak zaleceń producenta to temperatura otoczenia w czasie 
wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5 do +35°C i by ć o 3 stopnie wyższa od 
temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie 
większa niż 85%. 
 
5.2.1. Zakres wykonywania robót:  
a) przygotowanie powierzchni 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie 
luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe 
ubytki wypełnić. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie, 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża mokre.  
b) gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych 
przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie  
z kartą techniczną producenta i aprobatą techniczną. 
c) wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych. 
 
Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa izolacji powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
 
5.3. Izolacje z folii  
Folie mogą być: 
- mocowane do podłoża mechanicznie, w obrębie zakładów, 
- klejone do podłoża na całej powierzchni lub pasami. 
Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podłoża  
i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być rozkładana na czystym  
i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości i w jednym kawałku; w przypadku łączenia 
pasy folii powinny być układane z minimum 10 cm zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, 
na łączeniu folię należy skleić szczelnie taśmą. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować 
ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną. 
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5.4. Papy termozgrzewalne 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem. 
Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto 
pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres 
użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie 
giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego m ożna je układać praktycznie przez cały rok. 
Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub 
włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo 
dobre parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie.  
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do wykonywania 
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi zasadami 
wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu 
pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głównie ze specyficznych 
właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 
- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest  
w strukturze papy zgrzewalnej), 
- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom. 
 
5.5. Izolacje bitumiczne 
5.5.1. Gruntowanie podkładu  
a) podkład betonowy lub cementowy pod izolację z mas bitumicznych powinien być zagruntowany, 
b) przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
dopuszczalnej wartości określonej przez producenta, 
c) powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, 
d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 °C. 
 
5.5.2. Izolacje z mas bitumicznych  
Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolację należy wykonać na ściance 
dociskowej piwnic wyprawę cementową tzw. “rapówkę” 
Przed nałożeniem właściwej powłoki izolującej podłoże należy zagruntować środkiem odpowiednim dla 
właściwej masy izolacyjnej. 
Lepik układa się na odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu za pomocą 
szczotek lub pędzli z twardym włosiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania 
prac 20°C. 
 
5.6. Izolacje termiczne 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectwa dopuszczenia. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty winny być przycięte na miarę bez 
ubytków i wyszczerbień. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 
lub papą). 
Izolacja cieplna powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do powstawania 
mostków cieplnych. 
 
5.7. Pozostałe materiały 
Wszystkie elementy należy montować zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiału. 
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6. Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Bieżąca kontrola 
Kontrola w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót  
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji, a w szczególności: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 
względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

 - kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 

 - oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną  
w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej. 
Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2. Kontrola jako ści materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  
i jakościową ich dostaw. 
Wymagania dla dostawy winny obejmować: 
- Sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaświadczenie  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakości. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest metr kwadratowy [m2]. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Podstawę do odbioru wykonania robót izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących prawidłowości 
wykonania robót izolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. Protokół odbioru powinien 
zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót izolacyjnych z projektem. W ramach odbioru 
robót izolacyjnych należy odebrać: 
a) warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, wiatroszczelnych 
- po przygotowaniu podłoża pod izolację 
- po wykonaniu każdej izolacji 
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W ramach ww. robót należy sprawdzić: 
- materiały, 
- wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, 
- spadki podłoża jeżeli dotyczy posadzek, 
- ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem 
- szczelność izolacji 
- dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 
b) warstwy izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych: 
- po przygotowaniu podłoża pod izolację 

- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem 
podkładu; 
W ramach ww. robót należy sprawdzić: 
- materiały 
- równość, czystość i stan wilgotności podłoża, 
- grubość warstwy izolacyjnej,  
- w wypadku zastosowania styropianu należy dodatkowo sprawdzić czy nie styka się on z materiałami 
zawierającymi rozpuszczalniki organiczne i oleje 
 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów 
budowlanych. 
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 
rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Karty katalogowe oraz instrukcje montażu materiałów wydane przez poszczególnych producentów. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, które 
zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-09. STROP Z PŁYT ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH WPS 
NA BELKACH STALOWYCH 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wykonaniem stropu z płyt żelbetowych prefabrykowanych WPS na belkach stalowych w 
trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie stropu z płyt żelbetowych prefabrykowanych WPS na belkach stalowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz  
z „Wymagania Ogólne”. 
 
Strop WPS (Wrocławska Płyta Stropowa)  - odmiana stropów gęstożebrowych, gdzie żebrami nośnymi są 
belki stalowe, a wypełnieniem betonowe płyty WPS.  
 
Płyta stropowa WPS  - prefabrykowany element z betonu na bazie kruszyw lekkich ze zbrojeniem 
stalowym. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
2.1 Materiały konstrukcyjne 
- Belki stropowe stalowe·- HEA300. Przed wbudowaniem belki należy oczyścić i pomalować 
antykorozyjnie. 
- Płyty WPS - Płyty żelbetowe prefabrykowane z betonu B25 (C20/25), szerokość 40cm, zgodne z normą 
PN-92/03380+Az1:2001 
- Nadlewka betonowa/ 
 
Szczegóły zgodnie z projektem konstrukcji. 
 
2.2. Składowanie belek stalowych i płyt WPS  
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy 
rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, 
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali 
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lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 
składować w tym samym położeniu.  
Składowanie płyt WPS na placu budowy przed wbudowaniem powinno odbywać się w jednej warstwie, 
przez ułożenie płyt wrębem obok siebie z lekkim odchyleniem od pionu. Podłużna krawędź powinna 
spoczywać na drewnianych podkładach. Tak ułożone płyty należy zabezpieczyć przed przewróceniem lub 
zsunięciem się.  
Podnoszenie płyt powinno być dokonywane w pozycji pionowej, dopuszczalne jest podnoszenie w pozycji 
wbudowania pod warunkiem uchwycenia ich za żeberka poprzeczne (podporowe).  
Niedopuszczalne jest rzucanie płyt oraz ich składowanie i transport w pozycji odwrotnej do pozycji 
wbudowania 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi 
transportu samochodowego.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

5.1. Kolejno ść wykonywania robót 
- prace przygotowawczy, 
- montaż rusztowań wewnętrznych 
- wykonanie nowych stropów żelbetowych WPS na belkach stalowych, 
- demontaż rusztowań. 
 
5.2 Prace przygotowawcze  
Do prac przygotowawczych należy: skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, rusztowania, 
oświetlenia itp.  
 
5.3 Monta ż rusztowa ń wewnętrznych  
Rusztowania i deskowania typowe wykonać wg instrukcji montażu tych rusztowań lub deskowań albo wg 
warunków technicznych wykonania i odbioru rusztowań i deskowań indywidualnych dla rusztowań i 
deskowań wykonywanych indywidualnie. Przerzucenie pomostów między rusztowaniami, a elementami 
konstrukcyjnymi budynku jest zabronione.  
 
5.4 Monta ż stropów żelbetowych WPS na belkach stalowych 
Belki stalowe opiera się na murze w wykutych gniazdach. Niepotrzebne gniazda po usuniętych belkach 
stropowych zamurować cegłą ceramiczną pełną klasy 10 MPa na zaprawie marki 5 MPa. W przypadku gdy 
projektowana belka stropowa wypadnie w miejscu istniejącej - należy wykorzystać istniejące gniazda.  
Belki osadzać na betonowej podlewce szybkowiążącej z betonu B25 (C20/25), grubości ~15 cm. Końce 
belek powlec mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia od rdzy. Gniazdo z belką wypełnia się betonem 
B25 (C20/25). W razie konieczności przemurować mur na kilka warstw cegieł znajdujących się nad lub pod 
gniazdem. Przed układaniem płyt stropowych dolne stopki belek owija się siatką cięto-ciągnioną lub siatką 
Rabitza. Na belkach stalowych układa się prefabrykowane żelbetowe płyty WPS, a górę belek zabezpiecza 
przed rdzewieniem i obetonowuje betonem B25. Płyty prefabrykowane układa się ściśle obok siebie i jak 
najbliżej dosuwa do środników belek stalowych. Styki między skrajnymi podłużnymi żebrami płyt wypełnia 
betonem, a styki miedzy płytami a środnikami belek rzadką zaprawą cementową.  
Montaż stropu wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
6.1. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
inspektora nadzoru. 
 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
6.2. Kontrola rusztowa ń 
Sprawdzenia dokonuje kierownik budowy. Sprawdzenie podlega kompletności rusztowania lub deskowania 
ze specyfikacją materiałową lub z projektem wykonanym indywidualnie. Ocena wizualna elementów 
rusztowania i deskowania polega na stwierdzeniu braku ugięć, sprawdzeniu stateczności podparć i 
zakotwień, sprawdzeniu nośności elementów, a także na sprawdzeniu kompletności, stanu wszystkich 
połączeń, stabilności elementów, pewności zakotwienia, zabezpieczenia przed zmianą geometrii itp. W 
rusztowaniach zamontowanych jako przejezdne – sprawdzić mechanizm unieruchomienie kół jezdnych. 
 
6.3. Kontrola stropów WPS 
Dopuszczalna krzywizna belek stalowych przed wbudowaniem - do 1,5 mm/m. 
Odbiór stali na budowle powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Przed zabetonowaniem sprawdzić wszystkie elementy stropu. 
Po zabetonowaniu należy sprawdzić: 
- wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu; 
- poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy; 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych robót: 
- wykonanie stropu [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 Badania betonu. Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie  
i rozmrażanie w obecności soli odladzających. Złuszczanie. 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły. (Niniejszą normę należy stosować jedynie w odniesieniu do badań 
mrozoodporności, wodoszczelności betonu.) 
PN-B-06265:2022-08 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. Krajowe 
uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08. 
PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval). 
PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie. 
PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
PN-EN 1097-7:2023-04 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 
PN-EN 1097-9:2014-02 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 9: Oznaczanie 
odporności na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie. 
PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek i podstawowe 
wyposażenie. 
PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 
stożka. 
PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe. 
PN-EN 12350-4:2019-08 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą 
oznaczania stopnia zagęszczalności. 
PN-EN 12350-5:2019-08 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 
rozpływowego. 
PN-EN 12350-6:2019-08 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość. 
PN-EN 12350-7:2019-08 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Zawartość powietrza. Metody 
ciśnieniowe. 
PN-EN 12390-1:2021-12 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek i 
form. 
PN-EN 12390-2:2019-07 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań. 
PN-EN 12390-4:2020-03 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dotyczące 
maszyn wytrzymałościowych. 
PN-EN 12390-5:2019-08 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań. 
PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 
do badań. 
PN-EN 12390-7:2019-08 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu. 
PN-EN 12390-8:2019-08 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. 
PN-EN 12504-1:2019-08 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Próbki rdzeniowe. Pobieranie, ocena  
i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie 
liczby odbicia. 
PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
PN-EN 12504-4:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 12878:2014-05 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub 
wapnie. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie. 
PN-EN 13263-1+A1:2010 Pył krzemionkowy do betonu. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 2: Badanie w siarczanie magnezu. 
PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 
PN-EN 1367-4:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 4: Oznaczanie skurczu przy wysychaniu. 
PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych 
wyrobach betonowych. 
PN-EN 14216:2015-09 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych  
o bardzo niskim cieple hydratacji. 
PN-EN 15167-1:2007 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie  
i zaczynie. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności. 
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PN-EN 15167-2:2006 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy stosowany do betonu, zaprawy i zaczynu. 
Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna. 
PN-EN 1744-5:2008 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie soli chlorkowych 
rozpuszczalnych w kwasie. 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2020-09 Cement. Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 
dla budynków. 
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap3 Poprawka do polskiej normy PN-EN 1992-1-1:2008. 
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. 
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09P Poprawka do polskiej normy PN-EN 1992-1-2:2008. 
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. 
PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności. 
PN-EN 450-2:2006 Popiół lotny do betonu. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek 
laboratoryjnych. 
PN-EN 932-3:2022-12 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 3: Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego. 
PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie podstawowe  
i wzorcowanie. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-2:2021-01 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 2: Oznaczanie składu 
ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za 
pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-5:2023-05 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn przekruszonych w kruszywie o grubym i o ciągłym uziarnieniu. 
PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości muszli. 
Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe. 
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrządy. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-10. KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowej w ramach inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału 
Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne 
Kategoria - 45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
nadproży i podciągów z profili stalowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektor Nadzoru. Dokumentacja przedstawiana przez 
Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac monterskich konstrukcji 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład elementów dostarczonej konstrukcji. 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów. 
 

2. Materiały  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.   
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 
muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację nadzoru budowy. 
Materiał konstrukcyjny wyspecyfikowano w zestawieniach materiałów. 
 
2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm wyrobu. 
 
Zastosowane profile stalowe: 
- nadproża: 2 x HEA200, 2 x HEA180 
- podciągi: 2 x HEA180, 2 x HEA160, I380 + 1/2 HEB160, I340 + 1/2 HEB120. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być 
zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 
zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Roboty związane z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
 
Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 
- urządzenia spawalnicze MIG/MAG, 
- urządzenia TIG DC, 
- przecinarki plazmowe i mechaniczne, 
- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów konstrukcji. 
 
3.2. Sprzęt do niezb ędny do wykonania robót 
Sprzęt, urządzenia i narzędzia montażowe. 
1. Rodzaj sprzętu montażowego należy dobrać w zależności od wysokości budynku, rozpiętości naw, 
masy pakietu płyt lub elementów oraz od przyjętej metody montażu 
2. Do montażu konstrukcji podstawowej i drugorzędnej - lekkiej obudowy mogą być stosowane żurawie: 
kołowe, samochodowe, gąsienicowe lub wieżowe. 
3. Do podnoszenia i układania konstrukcji dachowej pakietów płyt i pojedynczych płyt podczas 
montażu mogą być stosowane następujące zawiesia: 
a) linowe, stalowe, dwucięgowe o średnicach lin zależnych od przenoszonej masy, 
b) pasowe, zaopatrzone w metalowe klamry do zaciskania i uchwyty kleszczowe do montażu płyt 
4. Pojedyncze płyty lub elementy mogą być ręcznie przenoszone do miejsca wbudowania za pomocą 
uchwytów kleszczowych. 
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.   
 
4.2. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. Elementy stalowe przed wysyłką należy zabezpieczyć przed 
korozją. 
Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych, 
wynikających ze zdolności załadunkowych środków transportowych. 
Profilowane blachy metalowe należy pakietować i składować w sposób podany w instrukcji producenta. 
Transport blach metalowych powinien odbywać się wg instrukcji producenta. 
 

5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Montaż należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. 
Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
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5.2. Monta ż nadpro ży stalowych 
Montaż nadproży stalowych polega na:  

1. Wykuciu bruzd w murze 
2. Osadzeniu belek stalowych w bruzdach 
3. Wypełnieniu przestrzeni wokół belek zaprawą cementową 
4. Zaklinowaniu belek do ściany 
5. Przespawaniu przewiązek 
6. Wypełnieniu belek cegłami lub bloczkami 
7. Wykuciu otworu poniżej nadproża 

 
5.3. Monta ż podci ągów 
Każdy podciąg należy wykonać z jednego odcinka belki stalowej (bez dodatkowych połączeń spawanych 
na długości belki). Podciąg należy wypoziomować w kierunku podłużnym i poprzecznym. Montaż belek 
stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2 jak dla nadproży stalowych.  
 
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalo wych 
Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do 
zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944- 4 - winny być suche i oczyszczone 
do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 odpowiadające stopniu chropowatości Rz=25-75µm. W 
każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć wszelkie oleje i pyły – przeprowadzić odtłuszczanie i 
odpylenie. Ilość warstw zabezpieczenia: stosować zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty malarskie 
należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym spełnić wszystkie wymagania 
producentów farb zawarte w kartach katalogowych wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu 
wysychania przed nałożeniem następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania materiałów 
malarskich winny spełniać wymagania producentów. Temperatura wykonywania prac malarskich winna 
być co najmniej 30 C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza, chyba że instrukcje 
producenta dopuszczają inaczej. Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń, 
smug, plam, śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. Powłoka powinna 
pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów. 
 

6. Kontrola jako ści  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.   
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
1. Przed rozpoczęciem montażu elementów lekkiej obudowy należy dokonać odbioru 
Konstrukcji w zakresie klasy wykonania konstrukcji, tolerancji luzu, pionu i poziomu elementów budynku 
od których mocowane będą elementy lekkiej obudowy ścian. 
2. Wielkość dopuszczających odchyłek montażowych przy montażu przymusowym wielkowymiarowych 
elementów stalowych ram nie powinny być większe niż podane w normie dot. Wykonania konstrukcji 
stalowych. 
3. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić rozmieszczenie i odchyłki wymiarowe elementów 
stalowych. Zauważone błędy i usterki należy naprawić przed przystąpieniem do montażu. 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 
o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i 
normami państwowymi. 
 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa ć:  
Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy 
sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jako ści wbudowania powinno obejmowa ć: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.   
Jednostkami obmiarowymi jest: 
- 1 tona [t] zamontowanej konstrukcji stalowej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.   
 
Po zakończeniu montażu powinien odbyć się komisyjny odbiór robót, szczególnie pod kątem 
prawidłowości uszczelnienia styków blacha-konstrukcja oraz sprawdzenia pionowości i poziomowości. 
Podstawą odbioru końcowego są: powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoły z odbioru robót 
zanikających i odbiorów częściowych, zaświadczenia o jakości elementów i materiałów dostarczonych do 
wykonania ścian lub przekryć, wystawione przez producenta. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.   
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja. 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników. 
walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. 
Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno - 
Projektowanie i wykonanie. 
PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego 
stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 



SST-11. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 74

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-11. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru konstrukcji drewnianych w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii 
Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45000000-7-Roboty budowlane 

 Klasa - 45420000-7-Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria - 45422000-1 -Roboty ciesielskie 

 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż elementów drewnianych z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności do 20%. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
Więźba dachowa -  drewniana konstrukcja dachu, drewniany szkielet dachu, który przenosi obciążenia  
z pokrycia dachowego. 
Więźby należą do konstrukcji ciesielskich. Przekazywanie sił od obciążeń ciężarem własnym, wiatrem  
i śniegiem pomiędzy poszczególnymi elementami odbywa się poprzez złącza ciesielskie. Deskowaniem 
nazywa się między innymi konstrukcję z desek połączonych ze sobą krawędziami: 
- wykonaną dla ochrony wykopu ziemnego przed osypywaniem 
- pokrywającą ścianę, strop lub dach 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. Należy pamiętać o zabezpieczeniu 
stropu przed opadami atmosferycznymi 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 

2.1. Drewno 
Drewno wykorzystywane na elementy więźby dachowej powinno być odpowiednio wysuszone (najlepiej w 
specjalnie przygotowanej suszarni - jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%) oraz zabezpieczone 
przed działaniem czynników biologicznych oraz ognia, czyli zaimpregnowane. Najskuteczniejsza jest 
impregnacja próżniowo-ciśnieniowa wykonywana metodą przemysłową przez wyspecjalizowane firmy, 
natomiast na małych budowach stosuje się impregnację powierzchniową polegającą na malowaniu, 
natrysku, lub krótkotrwałej kąpieli elementów w roztworze z impregnatem. Konstrukcje więźby dachowej 
wykonywane są przez cieśli. Połączenia poszczególnych elementów - przy użyciu śrub, gwoździ lub 
płytek kolczastych. 
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Do wykonania elementów drewnianych przewidziano drewno iglaste, sezonowane, zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie  
z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 
Dopuszczalne wady drewna. 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm, 10 mm – dla grubości do 75 mm b) boków 10 mm – dla 
szerokości do 75 mm, 5 mm – dla szerokości > 250mm Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia 
w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elem. konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
*dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
*dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3 mm i –2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  
 

2.2. Łączniki 
Gwoździe , śruby z łbem sześciokątnym , Śruby z łbem kwadratowym , nakrętki, podkładki pod śruby 
wkręty do drewna  
 

2.3. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania  
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być 
mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Do montażu konstrukcji należy używać: wkrętarek, młotków, pił itp. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Elementy 
więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane np. 
jedną warstwą papy. 
Wskazane jest zastosowanie poszczególnych elementów konstrukcji fabrycznie zabezpieczonych od 
korozji biologicznej i p.poż. 
Przy wymianie deskowania należy zabezpieczyć rozebrane części przed opadami atmosferycznymi.  
 
Materiał po przywiezieniu na plac budowy przed jego obróbką powinien być składowany na równych 
podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się ze 
sobą. Czoła poszczególnych elementów powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w 
celu zapobieżenia ich spękania. Przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem 
impregnacyjnym. Widoczne elementy konstrukcji muszą być przestrugane. Podczas obróbki elementów 
konstrukcji czynności elementów powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: 
ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). Montaż poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego). W trakcie wykonywania prac ciesielskich należy wykonywać 
wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, obowiązującymi normami 
branżowymi. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem i z aktualnymi normami  
i przepisami. Niedopuszczalne jest aby drewno użyte do wykonania elementów drewnianych było 
zwichrowane i miało ślady korozji biologicznej. Zabezpieczenie drewna przed owadami, grzybami  
i ogniem musi być potwierdzone stosownymi deklaracjami zgodności. 
 
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak: 
- gęstość pozorna, 
- wilgotność, 
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie, 
- twardość. 
 
Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania 
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta 
tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia. Kontrola jakości robót 
polega na sprawdzeniu: 
- jakości zastosowanego drewna, 
- jakości stopnia impregnacji drewna, 
- jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji, dla deskowania 1m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość wykonania wszystkich prac montażowych, 
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- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,  
- wszelkie inne niewymienione prace związane z niniejszą specyfikacją niezbędne do wykonania robót 
ciesielskich. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje: roboty przygotowawcze, wybranie materiału, wymierzenie, 
przygotowanie elementów, montaż, zabezpieczenie od korozji biologicznej i p.poż. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego 
i tarcicy. PN-82/D-9402 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-12. RUSZTOWANIA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań  
w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1. 1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: Ustawienia rusztowań dla potrzeb robót budowlanych. 
 
Kod CPV 44212310-5 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz  
z ST „Wymagania Ogólne”.  
 

1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”.  
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują.  
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”.  
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub 
przepisów bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.  
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”.  
Sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”.  
Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo rusztowanie 
musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są 
również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania 
powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi.  
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. Informacje techniczne 
 



SST-12. RUSZTOWANIA 

 79

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są 
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób. Każde 
rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną może 
stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub 
projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją 
montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.  
 
Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna 
zawierać : 
1. Nazwę producenta z danymi teleadresowymi; 
2. System rusztowania; rusztowanie ramowe; rusztowanie modułowe; rusztowanie ruchome lub inne; 
3. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe  
i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
a) Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych; 
b) Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego; 
c) Dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążenia wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa 
bez wykonania dodatkowego projektu technicznego; 
d) Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki); 
e) Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia; 
f) Warunki montażu i demontażu rusztowania; 
g) Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych; 
h) Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;  
i) Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania;  
j) Wzór protokołu odbioru; 
k)Wymagania montażowe i eksploatacyjne 
l) Zasady montażu i demontażu rusztowania. 
 
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy dany przypadek 
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego 
rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku należy 
każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym 
systemie rusztowania.  
 
W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny 
powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.  
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”.  
Sprawdzenie poprawności zamontowanego rusztowania z instrukcją producenta 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.  
Jednostka obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST: 
- zamontowanie rusztowania [m2], 
- czas pracy rusztowania [kpl.] 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne”.  
Rusztowanie jest dopuszczalne do eksploatacji po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub  
w protokole odbioru technicznego.  
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien określać  
w szczególności:  
1) użytkownika rusztowania oraz przeznaczenie rusztowania;  
2) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  
3) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  
4) datę przekazania rusztowania do użytkowania;  
5) oporność uziomu;  
6) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  
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Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Rusztowanie powinno być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po 
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej 
niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt 
indywidualny.  
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje 
techniczne wyrobów. 
PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Specjalne 
metody projektowania konstrukcji. 
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. 
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 2: Informacje  
o materiałach. 
PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane. Część 3: Obciążenia badawcze. 
PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 4: Daszki ochronne 
rusztowań. Wymagania dotyczące wykonania i konstrukcji wyrobu. 
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 74-1:2022-08 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. 
Część 1: Złącza do rur. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 74-2:2022-08 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. 
Część 2: Złącza specjalne. Wymagania i metody badań. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-13. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE DACHU ZIELONEGO 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw wykończeniowych dachu zielonego w trakcie realizacji 
inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej 
 Klasa - 45260000-7-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne. 
Kategoria - 45261210-9-Wykonanie pokryć dachowych. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie warstw wykończeniowych dachu zielonego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
 

2. Materiały  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachu zielonego powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
2.1. Wykaz podstawowych materiałów 
Stosować materiały opisane poniżej lub równoważne. 
 
2.1.1. Warstwa dyfuzyjna 
Warstwa dyfuzyjna Soprafiltre DF f-my Soprema lub produkt równoważny. 
 
2.1.2. Maty drena żowe 
Stosować daną matę w zależności od lokalizacji: 
 
MATA DRENAŻOWA – tereny zielone 
Folia drenażowa profilowana o zwiększonej wysokości, jako warstwa magazynująca i odwadniająca 
wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości. Folię rozłożyć na oczyszczonym podłożu. Zakład materiału 
względem kolejnej rozkładanej płyty powinien wynosić 2-3cm. Do wykonania zakładów przeznaczona jest 
specjalna krawędź płyty. 
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Specyfikacja: 
• wysokość wytłoczeń - 40mm 
• gramatura - 2300g/m2 
• ilość gromadzenia wody – 15l/m2 
• odporność na nacisk powierzchniowy – 400kN/m2 
• odporność na nacisk powierzchniowy z wypełnieniem przy ugięciu 5% – 850kN/m2 
• odporność na nacisk powierzchniowy z wypełnieniem dla wyrobu odwróconego (brak retencji) – 

1400kN/m2 
• wytrzymałość na rozciąganie – 21kN/m 

 
MATA DRENAŻOWA – chodniki 
Folia izolacyjno-drenażowa wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowana z włókniną filtracyjną. 
Folię rozłożyć na podłożu geowłókniną filtracyjną do góry. Podłoże powinno być oczyszczone. Zakład 
materiału względem kolejnej rozwijanej rolki (2x15m) powinien wynosić  ok. 10cm. Zakłąd wykonujemy 
poprzez wsunięcie jednego drenażu w drugi. Na powierzchniach poziomych materiał należy dociążyć, aby 
zapobiec podrywaniu przez wiatr przed położeniem warstwy dociskowej. 
Specyfikacja: 

• materiał HDPE + PP 
• wysokość wytłoczeń (bez geowłókniny PP) - 8mm 
• gramatura - 750g/m2 
• odporność na naciski powierzchniowe – 250kN/m2 
• wytrzymałość na związki chemiczne – wodoszczelny 
• wytrzymałość na przerastanie korzeni – brak perforacji przy 200 kN/24h 
• odwodnienie poziome (odpływ) dla I=1 (20kPa) – MD 3,05 l/(s.m) CMD 2,9 l/(s.m) 

 
FOLIA DRENAŻOWA - drogi 
Folia izolacyjno-drenażowa wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowana z włókniną filtracyjną. 
Folię należy rozwinąć na podłożu geowłókniną filtracyjną do góry. Podłoże powinno być oczyszczone. 
Zakład materiału względem kolejnej rozwijanej rolki powinien wynosić ok. 10 cm. Zakład wykonujemy 
poprzez wsunięcie jednego drenażu w drugi. Na powierzchniach poziomych materiał należy dociążyć, aby 
zapobiec podrywaniu przez wiatr przed położeniem warstwy dociskowej. 
Specyfikacja: 

• materiał HDPE + PP 
• wysokość wytłoczeń (bez geowłókniny PP) - 8mm 
• gramatura - 1050g/m2 
• odporność na naciski powierzchniowe – 700kN/m2 
• wytrzymałość na związki chemiczne – wodoszczelny 
• wytrzymałość na przerastanie korzeni – brak perforacji przy 200 N/24h 
• odwodnienie poziome (odpływ) dla I=1 (20kPa) – MD 2,83 l/(s.m) CMD 2,52 l/(s.m) 

 
2.1.3. Włóknina filtracyjna 
WŁÓKNINA FILTRACYJNA 
Włóknina filtracyjna z włókien syntetycznych polipropylenowych łączonych przez igłowanie i zgrzewanie. 
Włókninę należy rozwinąć na podłożu. Podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich ciał obcych, tak aby 
włókninę można było położyć na równej powierzchni. Zakłady materiału względem kolejnej rozwijanej rolki 
powinny wynosić min. 10 cm. Wielkość rolki 25m x 1,1m (198m2). Materiał należy dociążyć, aby zapobiec 
podrywaniu przez wiatr, przed położeniem warstwy dociskowej, np. wegetacyjnej. 
Specyfikacja: 

• masa powierzchniowa 100 g/m2 
• grubość (pod obciążeniem 2 Kpa) 0,8 
• wytrzymałość na rozdarcie trapezoidalne 180 N 
• przepuszczalność wody – 116 mm/s 
• odporność na przebicia dynamiczne – 40mm 
• odporność na przebicia statyczne – 1,1kN 
• wytrzymałość na rozciąganie 

- podłużne – 5,3 kN/m 
- poprzeczne – 7,5 kN/m 
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2.1.4. Substrat dachowy intensywny 
SUBSTRAT DACHOWY INTENSYWNY  
Substrat intensywny na dachy zielone o składzie ogólnym: kruszywo pochodzenia wulkanicznego, 
naturalne kruszywo porowate, lignit, kompost. 
Specyfikacja: 

• ciężar substratu w stanie pełnego nasycenia wodą – 1550 kg/m3 
• ciężar substratu w stanie suchym – 950 kg/m3 
• zawartość frakcji > 0,063mm - <8% masy 
• zawartość frakcji >4mm- <40% masy 
• porowatość ogólna - > 50% 
• maksymalna pojemność wodna – ok. 50% 
• pojemność powietrzna przy maksymalnej pojemności wodnej – 10 – 20% 
• zawartość materii organicznej - <90 g/dm3 
• współczynnik przewodzenia ciepła l=0,40 – 0,60 
• współczynnik osiadania (pod wpływem procesów mineralizacji oraz warunków atmosferycznych) - 

<= 20% 
• współczynnik osiadania po zagęszczeniu mechanicznym - <=5% 
• wodoprzepuszczalność mod – 0,3 - 30mm/min 

 
2.1.5. Listwa separacyjna 
Listwa separacyjna. 
 
2.1.6. Geowłóknina 
Geowłóknina  
 

3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego  
i elektronarzędzi.  
 
4. Transport.  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem, wypadnięciem i zniszczeniem.  
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po 
drogach publicznych i spełniającymi wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót.  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Szczegółowe rozwi ązania według dokumentacji projektowej i zaleceniom systemowym producenta. 
 
5.1. Układanie geowłókniny 
Geowłókniny układa się z zakładem co najmniej 50cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, 
pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U lub chwilowo obciążyć (np. 
pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). 
 
5.2. Układanie warstwy rozdzielaj ącej 
Materiał rozdzielający należy układać na folie przeciwkorzenną lub na hydroizolacje. Należy go układać na 
zakład, sugerowany zakład technologiczny to około 10%. Materiał powinien być zakryty kolejną warstwą  
w przeciągu dwóch tygodni od ułożenia. 
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5.3. Układanie włókniny 
Włókninę filtracyjną należy układać na zakład wskazany w zaleceniach producenta. We wszystkich 
miejscach na granicy powierzchni substratu glebowego oraz na pionowej ścianie należy wywinąć 
geowłókninę na elementy pionowe. Warstwę należy układać w taki sposób, aby uniemożliwić dostawanie 
się cząstek gleby w kubełki folii drenującej. W miejscach występowania elementów pionowych, na granicy 
kruszyw i substratu – należy ułożyć dodatkową warstwę włókniny wykonaną z zakładem 50 cm. 
W ciągu dwóch tygodni od ułożenia geowłókniny należy ją przykryć kolejną warstwą zgodnie  
z dokumentacją projektową. 
 
5.3. Układanie warstwy drena żowej 
Instalacja polega na ułożeniu płyt, o wymiarach 1x2m obok siebie z zakładem na jedno wytłoczenie. 
Sugerowany zakład technologiczny to 5%.  Materiał powinien być zakryty w przeciągu jednego miesiąca od 
ułożenia. 
 
5.4. Wyło żenie warstwy substratu 
Przed ułożeniem substratu w miejscu docelowym należy upewnić się co do stanu włóknin filtracyjnych oraz 
usunąć z nich wszelkie ewentualne nieczystości. Należy zadbać o odpowiednie zakłady na włókninach, 
aby substrat nie dostał się do warstwy drenażowej. 
Podczas układania warstw substratu niedopuszczalne jest doprowadzanie do jego nadmiernego 
zagęszczenia. W przypadku konieczności użycia transportu poziomego na wcześniej wykonanych 
warstwach dachu zielonego na powierzchni substratu należy ułożyć utwardzone elementy w celu 
równomiernego rozłożenia obciążenia, np. płyty betonowe, gumowe lub drewniane. Po zakończeniu robót 
płyty należy zdjąć, a podłoże znajdujące się pod nimi spulchnić, aby przywrócić właściwe zagęszczenie 
substratu. 
Przed przystąpieniem do nasadzeń należy zapoznać się z kartą techniczną substratu oraz wymaganiami 
siedliskowymi roślin. Substrat należy odpowiednio zagęścić i w razie potrzeby zwilżyć jego powierzchnię. 
Po nasadzeniu roślin powierzchnię substratu docisnąć wokół bryły korzeniowej. 
Nasadzenia należy wykonać bezzwłocznie, aby uniknąć ryzyka zachwaszczenia substratu, chyba że 
układanie substratu wykonywane jest w okresie zimowym. W przypadku zachwaszczenia substratu przed 
wykonaniem nasadzeń należy użyć ogólnie dostępnych środków chwastobójczych zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Substrat powinien być układany ze spadkiem w kierunku elementów odwadniających. 
Niedopuszczalne jest kierowanie spływu wody z powierzchni utwardzonych oraz innych dachów 
bezpośrednio na substrat. 
Niedopuszczalne jest stałe podmakanie dolnej warstwy substratu wodą z warstwy drenażowej. 
Niedopuszczalne jest układanie substratu w miejscach bezodpływowych i tych, w których tworzą się 
zastoiny wody.  
W przypadku stwierdzenia zastoin wody na substracie należy bezzwłocznie sprawdzić sprawność 
techniczną (drożność) urządzeń odwadniających oraz warstw drenażowych. 
Niedopuszczalna jest instalacja substratu na przemoczonych włókninach, jak również w czasie opadów 
deszczu. 
Niedopuszczalna jest instalacja substratu zanieczyszczonego. Zanieczyszczony substrat należy usunąć  
z placu budowy. Zanieczyszczenia powstałe w trakcie budowy (np. resztki zapraw cementowych, kawałki 
kostki brukowej itp.) należy bezwzględnie usunąć wraz z wierzchnią warstwą substratu. 
 

6. Kontrola jako ści 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy wyrobu. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom norm wyrobu. 

e) Nie należy stosować materiałów przeterminowanych. 
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.2. Badania w czasie robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
Przy odbiorze stropodachu należy sprawdzić: 
a)  jakość wykonania prac izolacyjnych i podkładowych, 
b) zgodność warstw izolacyjnych i drenażowych z projektem, 
c) zgodność warstw wierzchnich z projektem. 
 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 pokrytej powierzchni. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a)   podkładu, 
b)   jakości zastosowanych materiałów, 
c)   dokładności wykonania pokrycia, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
c)  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
-  zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
-  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od  wymagań nie  zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i  trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
8.1. Odbiór podło ża 
Badania podłoża należy  przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później jest utrudniony. Odbiór 
częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
-   podłoża, 
-   jakości zastosowanych materiałów, 
-   dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
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Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
-   dokumentacja techniczna, 
-   dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
-   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
-   protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-24008:199 Masa uszczelniająca 
DIN 4095 Drenaż do ochrony budowli 
DIN 18195 Uszczelnianie budynków 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-14. POKRYCIA DACHOWE 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa 
siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej 
 Klasa - 45260000-7-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne. 
Kategoria - 45261210-9-Wykonanie pokryć dachowych. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachu blachą na rąbek oraz dachówką ceramiczną. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
 
2.1. Wykaz podstawowych materiałów 
2.1.1. System pokrycia dachów spadzistych - dachówk a ceramiczna 
Dachówka ceramiczna typ karpiówka półokrągła.  
 
Specyfikacja dachówki: 

• Kształt: karpiówka półokrągła, gładka  
• Wymiary: 18x38cm (dłxszer) 
• Orientacyjna waga: 1,6 kg/szt 
• Orientacyjne zapotrzebowanie: 36 szt/m2 
• Kolor: miedziana angoba 

Stosować wszystkie niezbędne dostępne dodatki wg wykrojów: dachówki wentylacyjne, kominki 
odpowietrzające (odpowietrzanie instalacji sanitarnych), dachówki wykrojone, dachówki kalenicowe, 
dachówki okapowe, itd. 
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Specyfikacja gąsiora: 
• Kształt: Gąsior gotycki (w nawiązaniu do obecnie zastosowanego) 
• Wymiary:  39,3/36,1x18/22,8/19,8x12,5/9 (dłxszerxwys) 
• Orientacyjna waga: 2,9 kg/szt 
• Orientacyjne zapotrzebowanie: 2,8 szt/mb 
• Kolor: w nawiązaniu do koloru dachówki 

 
MATERIAŁY NA PODKŁAD 

• OŁACENIE – ŁATY I KONTRŁATY 
- Kontrłaty powinny mieć grubość nie mniejszą niż 25 mm. Należy je montować na membranie i 
mocować do krokwi. Łaty służące do montażu dachówek należy układać na kontrłatach i do nich 
mocować, co zapewnia pozostawienie przestrzeni pomiędzy membraną a pokryciem dachowym. 
Powstała przestrzeń umożliwia wentylację i ewentualne odprowadzenie wody. Minimalna 
wysokość podwójnej konstrukcji, utworzonej przez łaty i kontrłaty, powinna wynosić nie mniej niż 
55 mm. 
- Stosować łaty i kontrłaty impregnowane zanurzeniowo wg wskazań projektu konstrukcji. 
- Łaty o przekroju 30x40mm, kontrłaty o przekroju 40x60mm. 
 

• POSZYCIE 
- Poszycie wykonać z płyt OSB-3 i deskowania. Deskowanie wykonać na częściach połaci na 
których ułożenie płyt jest niemożliwe np. wole oka, połacie o kształcie niepłaskim. 
- Deskowanie gr. 24-25 mm i szerokość 12-15 cm (między deskami zachować odstęp dla cyrkulacji 
powietrza). 
- Pod blachę tytanowo-cynkową stosować podłoże kompatybilne, ciągłe: deskowanie pełne z 
drewna o ph4.5<7 lub z płyty OSB. 
- Płyty min. OSB-3 gr. 18-22mm 
- Płyty układać dłuższymi krawędziami prostopadle do krokwi z przesunięciem w rzędach o ok. ½ 
długości płyty. 
- Płyty drewnopochodne stosowane na poszycia powinny spełniać wymagania PN-EN12871:2013-
11. Przy montażu płyt drewnopochodnych, gwoździe należy wbijać w odległości maksimum 
150mm po skrajnych krawędziach płyty i maksimum 300mm w środku płyty. Stosować gwoździe 
odporne na działanie korozji. Płyty poszycia, ze względu na możliwość pęcznienia, należy układać 
z zachowaniem 3mm szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami. 
 

• MEMBRANA DACHOWA 
- Stosować membranę przystosowaną do montażu na deskowaniu (dachy budynków A i B) i do 
montażu bez deskowania (budynek C). 
 
Specyfikacja membrany: 
- Membrana wodoszczelna, paroprzepuszczalna min. trójwarstwowa, wykonana z polipropyleniu, 
gramatura min. 160g/m2. 
◦  Dachy budynków A i B – Folia membranowa 
◦  Dach budynku C -  Folia membranowa 
◦  reakcja na ogień – klasa F 
◦  przenikanie pary wodnej Sd 0,02m 
◦  odporność na przesiąkanie wody – W1 
◦  wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż/ w poprzek włókien -  odpowiednio 175/200N /50mm 
◦  gramatura 160g/m2 
◦  grubość folii 0,7mm 
◦  materiał: polipropylen 
◦  ilość warstw: 3 



SST-14. POKRYCIA DACHOWE 

 89

- Folia membranowa 
◦  reakcja na ogień – klasa E 
◦  przenikanie pary wodnej Sd 0,03m 
◦  odporność na przesiąkanie wody – W1 
◦  wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż/ w poprzek włókien -  odpowiednio 530/470N /50mm 
◦  gramatura 220g/m2 
◦  materiał: polipropylen 
◦  ilość warstw: 4 
 
Membranę stosować z: 
- taśmą przeznaczoną do łączenia membran, wykonywania uszczelnień w miejscach przejścia 
instalacji oraz do naprawy uszkodzeń. 
- taśmą pod kontrłaty – taśma jest przeznaczona do stosowania pod kontrłatami w celu 
uszczelnienia miejsc przebicia membrany przez gwoździe lub zszywki. Zbudowana z pianki 
polietylenowej i pokryta z jednej strony klejem. Mocowana do spodniej strony kontrłat ma 
niwelować także wszelkie nierówności pomiędzy elementami drewnianymi a membraną. 
 

MATERIAŁY DO MOCOWAŃ 
• Montaż łat 

◦  Gwoździe i wkręty stosowane do mocowania łat muszą być okrągłe (wkręty, gwoździe) lub 
kwadratowe (gwoździe) i posiadać płaski łeb. Zaleca się stosowanie gwoździ i wkrętów 
miedzianych, aluminiowych, względnie ocynkowanych o minimalnej długości nie mniejszej niż 
2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań ich długość uzależniona 
jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych. Ze względu na dużą trwałość dachów 
ceramicznych należy zwrócić uwagę na konieczność dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego 
lub zastosowania nierdzewnych elementów łączących. 

• Montaż dachówek 
◦  Dachówki mocować przy pomocy spinek. 

 
WENTYLACJA POŁACI 

• Należy wykonać przestrzeń wentylacyjną pod pokryciem, otwory zapewniające wlot odpowiedniej 
ilości powietrza w okapie oraz jego wylot w kalenicy, a także ewentualnie dodatkowe wloty i/lub 
wyloty powietrza na połaci dachowej, szczególnie tam gdzie kanały wentylacyjne międzykrokwiowe 
zostały przerwane przez montaż okien dachowych bądź komin. Do tego celu przeznaczone są 
dachówki wentylacyjne. 

• Stosować wszystkie niezbędne dodatki: dachówki wentylacyjne, dachówki wentylacyjne okapowe, 
 
• Wentylacja w kalenicy:   

◦  Aby zapewnić cyrkulację powietrza pod połacią na kalenicy musi zostać zapewniony efektywny 
przekrój wentylacyjny min. 0,5‰ powierzchni dachu. Należy przy tym pamiętać o tym, że 
dotyczy to każdej z połaci przy dachach dwuspadowych. Oznacza to, że np. w dachu 
dwuspadowym o długości krokwi 10 m wentylacja kalenicy musi mieć efektywny przekrój min. 
50 cm2/mb dla każdej ze stron. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem kalenicy w przypadku 
dachówki Karpiówki jest rozwiązanie z zastosowaniem taśmy wentylacyjno-uszczelniającej. W 
zależności od produktu rozwiązanie takie zapewnia przekrój właściwy dla danego modelu 
taśmy, który należy sprawdzić przed przystąpieniem do jej montażu (przykładowo taśma o 
przekroju wentylacyjnym LQ=100 cm2/mb kalenicy na dwie strony dachu zapewnia 
przewietrzanie połaci o długości krokwi 10 m dla jednej strony dachu). 

◦  Przy większych połaciach należy zastosować dwa rzędy dachówek wentylacyjnych, tzn. rząd 
dachówek kalenicowych wentylacyjnych i dodatkowo rząd dachówek powierzchniowych 
wentylacyjnych. Analogicznie postępujemy przy kryciu w koronkę, zamiast dachówki 
kalenicowej wentylacyjnej stosując dachówkę powierzchniową wentylacyjną. 

• Wentylacja na długości krokwi: 
◦  W każdym miejscu na połaci możemy także zastosować dachówkę wentylacyjną wypukłą. Jest 

ona szczególnie przydatna w miejscach, gdzie ciągłość przewietrzania na połaci jest 
przerwana, a więc nad oknami dachowymi, wykuszami, itp. Należy także zastosować ją jako 
element wspomagający miejscową wentylację połaci dachowej dla poszczególnych pasów 
międzykrokwiowych. Jej przekrój wentylacyjny to 25 cm2/szt. 
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OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE 
• Dachówki dostarczone na plac budowy należy chronić przed zabrudzeniem. Do czasu wniesienia 

ich na dach należy przechowywać je na zabezpieczonych paletach. Należy je chronić przed 
uszkodzeniem lub zabrudzeniem podczas innych prac budowlanych. Montaż samych dachówek 
najlepiej rozpocząć dopiero po zakończeniu wszystkich wcześniejszych prac na dachu, takich jak 
np. wykonywanie więźby dachowej czy murowanie kominów. 

• Przed wniesieniem dachówek na połać dachu należy pamiętać o tym, że aby uzyskać możliwie 
jednolity kolor dachu należy mieszać dachówki z różnych palet i pakietów. 

• Stosować systemowe akcesoria techniczne. 
• Kalenica, kosze dachowe i grzbiety należy wykończyć wyjątkowo starannie ze względu na ich 

szczególne narażenie na przeciekanie wód opadowych, tj. tak by woda nie dostawała się tą drogą 
pod połać dachu, kalenicę. 

• Stosować taśmy do obróbki „komina” i styku dachu ze ścianą. 
• Należy stosować się do „Instrukcji krycia dachu dachówką ceramiczną” opracowanej przez 

producenta stosowanej dachówki. 
• Stosować się do ogólnie znanych zasad sztuki dekarskiej i budowlanej.  Należy przestrzegać 

wytycznych producenta materiału zastosowanego jako ostateczne pokrycie dachowe. 
• Należy zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia prac na dachu. 

 
2.1.1. Materiały pokrycia dachów – Blacha 

• Blacha tytanowo-cynkowa wstępnie patynowaną  
• Budynek A – naczółek półokrągłym 

◦  Zastosować panele z blachy tytanowo-cynkowej WSTĘPNIE PATYNOWANEJ na rąbek 
podwójny, stojący, grubość blachy 0,7mm. Rozstaw rąbków 430mm. Ułożenie paneli: od 
okapu do okapu – zgodnie z kierunkiem spływu wody. Na długości stosować 1 panel bez 
łączeń (dostępna max. długość panela 10m). 

◦  Stosować wszystkie niezbędne elementy systemu zalecane przez producenta. 
◦  W razie potrzeby i zaleceń producenta stosować membranę separacyjną z wypustkami w 

kształcie ściętych stożków). Przy kładzeniu blachy na membranie należy używać oryginalnych 
klipsów mocujących stałych i ruchomych DELTA VMZINC. 

• Budynki A i B – ściany lukarn 
◦  Stosować blachę tytanowo cynkową WSTĘPNIE PATYNOWANĄ na rąbek podwójny, stojący, 

grubość blachy 0,7mm. Rozstaw rąbków 430mm. 
◦  Blacha. 
◦  Stosować membranę separacyjną (folia z polietylenu o dużej gęstości (PE-HD) z wypustkami 

w kształcie ściętych stożków). Płyty drewnopochodne np.: OSB lub różnego rodzaju sklejki, 
wymagają zawsze zastosowania strukturalnej maty oddzielającej pod pokrycie z blachy 
cynkowo-tytanowej. 

• Przy stosowaniu różnych metali w bezpośrednim styku, należy zwrócić uwagę na 
niebezpieczeństwo przypadkowego wytworzenia ogniw elektrochemicznych. Ze względu na 
zagrożenie błyskawiczną korozją jest to absolutnie niedopuszczalne. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego  
i elektronarzędzi.  
 

4. Transport.  
4.1. Składowanie i transport 
Transport i rozładunek wg instrukcji producenta. 
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5. Wykonanie robót.  
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC. 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 
utrudniający krycie. 
Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego 
śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu Przygotowanie materiału przekrycia wg instrukcji 
producenta. 
 
5.2. Wykonanie pokrycie dachówk ą ceramiczn ą 
Typ krycia dla poszczególnych budynków wygląda następująco: 
- budynek A – krycie w łuskę, 
- budynek B – krycie w koronkę, 
- budynek C – krycie w koronkę. 
Krycie w łuskę - na każdej łacie układa się jeden rząd dachówek. Kolejne dachówki układa się tak, by trzeci 
rząd przekrywał jeszcze rząd pierwszy. 
Krycie w koronkę - na jednej łacie układa się dwa rzędy dachówek, które tworzą warstwę spodnią i kryjącą. 
 
Rozstaw łat i minimalne przekrycie: 
 

Maksymalny rozstaw łat dachowych – dla dachówki Karpiówki 380 x 180 

• Nachylenie 
dachu 

• Przekrycie 
min. 

• Maksymaln
y rozstaw 
łat 

• (krycie w 
łuskę) 

• Maksymaln
y rozstaw 
łat 

• (krycie w 
koronkę) 

• Zapotrzebo
wanie 
(szt/m2) 
przy 
wymiarach 

• ND[º] • Pmin[cm] • RŁmax.[cm] • RŁmax.[cm] • 18x38 

• 45-60 • 6,0 • 16,0 • 32 • 34,7 

• 40-45 • 7,0 • 15,5 • 31 • 35,8 

• 35-40 • 8,0 • 15,0 • 30 • 37 

• 15-35 • 7,0 • 14,5 • 29 • 38,3 

 
Przed rozłożeniem łat obliczyć również długość krycia. Zacięcie przypustnicy na dachach budynku B i C 
określić na budowie po rozliczeniu przez dekarza rozłożenia dachówek na długości połaci. 
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Wykonanie kalenicy 
Montaż gąsiorów zalecany jest przy pomocy specjalnie dostosowanych do danego modelu aluminiowych 
klamer. Kalenicę tworzy łata kalenicowa mocowana równolegle do okapu przy użyciu wsporników łaty 
kalenicowej. Dopuszcza się rozwiązania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gąsiory układa się na łacie z 
zachowaniem niezbędnego przewietrzania. Przy kryciu w łuskę ostatni rząd dachówek musi być wykonany 
z elementów specjalnych tzw. dachówek kalenicowych tak, aby zachować krotność krycia. Górne 
krawędzie dachówek muszą być wsunięte min. 30 mm w krzywiznę gąsiora. Gąsiory gotyckie należy 
nasunąć na siebie na ok. 40 mm, a następnie umocować klamrę antykorozyjnymi gwoździami lub wkrętami 
do łaty lub deski kalenicowej. 
Ponadto, w celu zapewnienia właściwych warunków dla połaci dachowej, stosuje się taśmy wentylacyjno-
uszczelniające kalenicę i grzbiet, wyprowadzone spod gąsiorów i przyklejone do najwyższego rzędu 
dachówek. Zakończenia kalenicy tworzą elementy specjalne, takie jak gąsiory początkowe i końcowe lub 
płytki zamykające kalenicę i grzbiet (płytki można też dociąć na budowie wykorzystując do tego celu 
dachówkę podstawową). 
 
Wykonanie krawędzi grzbietowej 
Dachówki ułożone wzdłuż krawędzi grzbietowej muszą być tak docięte i dopasowane, aby równolegle do 
tej krawędzi powstała tylko jedna wąska szczelina oraz tak, by pod krawędź nie dostawała się woda. Na 
grzbiecie montowana jest łata przy pomocy metalowych wsporników. Gąsiory mocuje się do niej przy 
pomocy aluminiowych klamer, tak jak na kalenicy. Analogicznie stosuje się również taśmy wentylacyjno-
uszczelniające. 
 
Wykonanie okapu 
W okapie stosować siatki ochronne. Zapewnić niezbędny wlot powietrza pod pokrycie dachu do kanału 
wentylacyjnego oraz odprowadzenie wody opadowej. Aby szczelina wentylacyjna była drożna w okapie 
należy zastosować elementy chroniące przed zagnieżdżeniem się ptaków i owadów pod pokryciem. 
Stosować się do fachowych wytycznych zasad krycia dachów dachówkami ceramicznymi i wytycznymi 
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. 
 
5.3. Sposób monta żu membrany 
Przed montażem membrany dachowej należy sprawdzić, czy konstrukcja dachu jest stabilna, czysta i 
sucha oraz czy na jej powierzchni nie ma elementów mogących uszkodzić membranę. Pierwszy pas 
membrany powinien być rozwijany bezpośrednio przy okapie i równolegle do niego. Kolejne pasy 
membrany powinny biec równolegle do siebie, a każdy kolejny pas powinien być przesunięty odpowiednio 
wyżej w kierunku kalenicy. Wszystkie pasy membrany powinny być docięte na pożądaną długość, 
wyrównane i przymocowane do krokwi lub deskowania. Strona z nadrukami jest stroną wierzchnią i w 
trakcie montażu musi być widoczna i zwrócona do góry. 
Pasy membrany należy układać w sposób gwarantujący stały i jednocześnie luźny naciąg, który 
zagwarantuje, że między krokwiami nie powstaną zwisy lub fałdy, a membrana nie będzie nadmiernie 
naprężona. Każdy kolejny pas powinien przekrywać poprzedni, umiejscowiony niżej, zakładem wykonanym 
w obszarze wyznaczonym przez nadrukowane na membranie linie pomocnicze. Wielkość zakładu nie 
może być mniejsza niż 10 cm, a w uzasadnionych przypadkach (mniejszy kąt nachylenia dachu, 
zwiększona ekspozycja na działanie wiatru) powinna być odpowiednio zwiększona do 15 lub 20 cm.  W 
przypadku powstania zwisu membrany pomiędzy krokwiami, co jest zjawiskiem niepożądanym, 
maksymalna strzałka nie może przekraczać 2 cm 
Membrana powinna być mocowana do krokwi lub deskowania za pomocą nierdzewnych gwoździ z 
płaskimi główkami lub zszywek. Mocowanie powinno się odbywać tylko i wyłącznie w obszarze 
przeznaczonym do przekrycia przez zakład kolejnego pasma. Od góry membrana jest dociskana do krokwi 
za pomocą kontrłat (mocowanych do konstrukcji dachu za pomocą nierdzewnych łączników, np. gwoździ). 
Odległości pomiędzy kolejnymi kontrłatami nie powinny przekraczać 1,2 m. 
Jeśli jest to możliwe należy do minimum zmniejszyć ilość łączeń membrany w ramach jednego pasa (np. w 
przypadku skończenia się rolki i konieczności rozpoczęcia kolejnej). Pionowe zakłady w przypadku takich 
łączeń powinny być nie mniejsze niż 10 cm, muszą być wykonywane w sposób bardzo staranny na 
krokwiach i przekryte kontrłatami, a miejsce styku dwóch części membrany musi zostać uszczelnione 
poprzez naklejenie taśmy uszczelniająco-naprawczej. Aby uzyskać jak najlepszą przyczepność 
powierzchnia membrany powinna być sucha oraz wolna od brudu, kurzu i tłuszczu. Do wykonywania i 
uszczelniania połączeń nie należy stosować produktów klejących PVC. 
Dla dachów o nachyleniu mniejszym niż 22º wszystkie zakłady poziome należy łączyć i uszczelniać za 
pomocą taśmy uszczelniająco-naprawczej. W takim przypadku pomiędzy membraną a kontrłatami należy 
stosować dodatkowo specjalną taśmę pod kontrłaty. 
(Łączenie membran oznaczonych symbolem „2P” odbywa się za pomocą dwóch zintegrowanych pasków 
kleju – naniesionych na etapie produkcji membrany). 
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W przypadku elementów przechodzących przez dach i wychodzących ponad jego połać (np. kominy lub 
okna dachowe) membranę należy rozciąć, po czym umocować ją do boków danego elementu odpowiednio 
uszczelniając ze wszystkich stron. Nad tak obrobionym elementem konieczne jest zamontowanie 
dodatkowego pasa membrany uformowanego w kształt rynienki, wystającego z obu stron poza dany 
element. W przypadku montażu membrany na dachu, którego elementy stykające się z membraną (np. 
krokwie, deskowanie, kontr- łaty) zostały wcześniej zaimpregnowane, montażu należy dokonywać dopiero 
po całkowitym wyschnięciu środka impregnującego. 
Kosz dachowy - Na pełnym deskowaniu kosza, na całej jego długości należy ułożyć spodni pas membrany, 
sięgający poza docelową szerokość kosza, mocując membranę przy pomocy zszywek. Następie należy 
zamontować łaty koszowe, nadające docelową szerokość dla kosza dachowego, wynikającą z szerokości 
metalowego elementu, który zostanie zastosowany.  W następnym kroku należy przeprowadzić przez kosz 
pasma membrany dachowej biegnące z obu połaci (zaleca się stosować 30 cm zakład membrany na 
sąsiednią połać oraz podklejenie go dwustronną taśmą klejącą). Dzięki temu kosz zostanie zabezpieczony 
potrójną warstwą membrany. 
Ostatnim etapem jest umiejscowienie w przestrzeni pomiędzy łatami koszowymi gotowego aluminiowego 
kosza dachowego. Element ten należy odpowiednio zgiąć wzdłuż jego środka, a w dolnym fragmencie 
rozciąć i dogiąć tak, aby prawidłowo odprowadzał wodę do rynny. Aluminiowy kosz dachowy należy 
przymocować do łat koszowych przy pomocy specjalnych klamer. Należy układać go od okapu do kalenicy 
z zastosowaniem zakładów pomiędzy kolejnymi elementami. 
 
5.4. Pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej 
Pokrycia takie wykonuje się na pełnym deskowaniu pokrytym papą lub bezpośrednio na ruszcie 
składającym się z kontrłat o wymiarach 19x40 mm lub 20x60 mm i łat, których wielkość oraz rozstaw winny 
być dostosowane do wymiarów paneli. I tak na przykład dla paneli o szerokości 300 mm stosuje się zwykle 
łaty 30x60 mm, a dla paneli o szerokości 500 mm łaty 40x70 mm. 
Jeżeli zdecydujemy się na konstrukcję z pełnym deskowaniem pokrytą papą oraz podkonstrukcją z łat i 
kontrłat, to panele mocujemy do specjalnej listwy startowej. 
W przypadku układania paneli na pełnym deskowaniu do mocowania taśm blachy do podłoża używa się 
haftr. 
Zahacza się je o tą krawędź, która następnie w gotowym rąbku stanowić będzie blachę wewnętrzną. Haftry 
mocujące muszą być wykonane ze metalizowanej blachy stalowej lub z blachy nierdzewnej, a ich 
wytrzymałość na rozciąganie wynosić musi co najmniej 1 kN. Haftry do mocowania blachy aluminiowej 
muszą być zawsze ze stali nierdzewnej.  
Wysokość haftr musi być zawsze dobrana odpowiednio do kształtu rąbka. W obrębie strefy stałej należy 
zakładać haftry stałe, a na pozostałym obszarze haftry przesuwne. Przy montażu należy dopilnować, aby 
część przesuwna była wycentrowana pośrodku, co pozwoli jej przejmować ruchy blachy w obie strony. 
Haftry mocuje się do podłoża z drewna za pomocą wkrętów 4,2x25 mm, a ich rozstaw należy ustalić 
zgodnie z zaleceniami producenta pokrycia. 
Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do montażu jest prawidłowe przygotowanie materiału. 
Pierwszy, tj. skrajny panel, przytwierdzany jest do tzw. deski szczytowej. Dlatego trzeba nawiercić w nim 
specjalne otwory montażowe (z boku na zakładce). Ich rozmiar powinien być dwukrotnie większy od 
średnicy wkrętów. 
Wszystkie panele mocuje się do listwy startowej. Aby było to możliwe, na dole panelu, po obu jego 
stronach na długości około 20 mm, wycinamy zamki. Następnie zaginamy krawędź pod spód, pod kątem 
około 70-80°. Naro żniki z lewej strony paneli ścinamy pod kątem 45°. 
Kiedy już prawidłowo przygotowaliśmy arkusze, możemy zacząć je układać. Na początku ustalamy 
kierunek montażu, zaleca się, aby był przeciwny do kierunku najczęściej występujących w okolicy wiatrów. 
Przygotowany wcześniej panel zaczepiamy o listwę startową. Następnie mocujemy go równolegle do listwy 
szczytowej poprzez wykonanie wcześniej otworów (rozstaw to około 700 mm). Należy pamiętać, że wkręty 
mocujemy dokładnie w środku otworu montażowego, przykręcając je do oporu, a następnie odkręcając o 
pół obrotu. Pozwala to na swobodną pracę pokrycia i chroni przed ewentualnym pofalowaniem 
powierzchni. 
Każdy z następnych paneli zaczepiamy prostopadle do okapu wcześniej wykonanym podwinięciem o 
listwę startową, a następnie łączymy z poprzednim poprzez zatrzaśnięcie zakładki bocznej (rąbka). 
Zatrzaśnięcie zakładki najlepiej wykonać młotkiem gumowym na całej długości. Następnie należy dosunąć 
dolną krawędź pod listwę startową. Każdy z paneli mocujemy też do łaty w miejscu gotowych otworów 
montażowych, pamiętając o zasadzie mocowania łączników pośrodku otworu montażowego i odkręceniu 
go o pół obrotu.  
Ostatni panel mocuje się w podobny sposób jak pierwszy. Na skraju połaci niezbędne jest przybicie 
drewnianej listwy (deska szczytowa). Będzie ona oparciem bocznym oraz bazą dla obróbki przyściennej.  
Arkusz blachy należy wcześniej przyciąć, pamiętając o pionowym (około 25-milimetrowym) wywinięciu, 
dzięki któremu zostanie przymocowany do deski szczytowej.  
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Po docięciu arkusza, zaginamy jego bok pod kątem 90°, a na tak powstałej zakładce, w odległo ści około 
700 mm, nawiercamy otwory montażowe. Następnie zaczepiamy panel o listwę startową, zatrzaskujemy 
zamek i przykręcamy go wkrętami do wcześniej przybitej deski szczytowej. 
 
6. Kontrola jako ści  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne  
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii blach profilowanych 
przedstawionych do odbioru. 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót pokrywczych dachówk ą 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 
 
6.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia oraz 
normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST. 
 
6.3. Badania prawidłowo ści łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

− przekroju i rozstawu łat, 
− poziomu łat, 
− zamocowania łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 
3 m z poziomnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
8.2. Odbiór podło ża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
 
8.3. Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później jest utrudniony. Odbiór 
częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  
i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Wg zapisów kontraktu 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 1172:1999 Miedź i stopy miedzi. Blachy i taśmy dla budownictwa 
PN-B-02361:2010 Pokrycia połaci dachowych. 
PN-EN 1304:2013-10 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze 
(norma wycofana). 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
i transport (norma wycofana). 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
i transport (norma wycofana). 
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PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. 
Oddziaływania wiatru. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-15. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa 
siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej 
 Klasa - 45260000-7-Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne. 
Kategoria - 45261000-4- Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- wykonanie odwodnienia dachów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 
Materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich, 
e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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2.1. Wykaz podstawowych materiałów 
2.1.1.Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk wstępnie patynowanej Quartz-Zinc VMZinc np. firmy VM Building 
Solutions lub produkt równoważny. 
 
2.1.2. Systemy odwodnienia dachów – orynnowanie 
Stosować systemy z blachy tytanowo – cynkowej. Blacha w  kolorze obróbek blacharskich. Wielkości i 
średnice wg rysunków. Grubość blachy odpowiadająca rozwinięciu (zgodnie z normą PN-EN-612,1999). 
Haki winny być dostosowane do przekroju rynny. Klasa nośności powinna spełniać wymagania normy PN-
EN 1462, 2001. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z: 

− elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka z udarem, wkrętarki przewodowe lub akumulatorowe  
− nożyce do cięcia blach,  
− kleszcze blacharskie,  
− nóż blacharski,  
− giętarka do blach,  
− lutownica,  
− szczypce techniczne,  
− młotek gumowy, młotek drewniany,  
− palnik gazowy z butlą gazową, 
− pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem,  
− przyścienny wyciąg budowlany. 

 
4. Transport  
4.1. Składowanie i transport 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Rolki materiału przekrycia należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i zabrudzeniem. 
Rolki należy składować wg instrukcji producenta. Transport i rozładunek wg instrukcji producenta. 
 
Blacha powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu 
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać 
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne  
na działanie wiatru. Unikać należy: 
- przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
- składowania na wilgotnym podłożu, 
- zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania 
- przekroczenia punktu rosy, 
- transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Zalecenia ogólne 
Zasady ci ęcia blachy:  
W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli 
natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej 
ze specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy. 
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Obróbki blacharskie:  
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Arkusze blachy należy łączyć za pomocą prefabrykowanych łączników. 
 
5.2. Monta ż 
5.2.1. Obróbki blacharskie  
Roboty blacharskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, 
a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robot nie wolno wykonywa ć na 
oblodzonych podłożach blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu (stosować izolacje 
np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu 
zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na 
nich papę asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich. 
Wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło nacięcie blachy lub 
odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachy. Każde zabezpieczenie jest zakończone zębem okapowym 
(kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zależne są od rodzaju pokrycia, w każdym 
przypadku jednak powinny one zapewniać szczelność pokrycia.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych  
i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Zakład obróbek 
wykonać na szerokość zgodną z zaleceniami producenta obróbek. 
 
5.2.2. Rynny 
Wykonanie i montaż zgodnie ze sztuką dekarską oraz instrukcją producenta rynien. 
Montaż nowych rynien miedzianych wykonać z użyciem haków miedzianych. Rynny miedziane należy 
wykonać jako elementy dwudzielne (w ½ długości ich łuku) z zastosowaniem w tych miejscach dylatacji  
i elastycznych łączników z wlutowanych wkładek z EPDM lub wklejanych lub wlutowanych złączek 
rynnowych miedzianych (min. 30cm). Na zewnętrznej krawędzi rynny z dylatacją należy wstawić 
maskownicę zamocowywaną tylko z jednej strony (która przy rozszerzaniu się rynien może się przesunąć). 
Maskownica osłania winna styk rynny i dylatacji (żeby woda nie wpłynęła między te elementy). 
Rynny powinny być mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm. 
Rynny powinny być lekko pochylone na zewnątrz, a ich spadek podłużny winien wynosić min. 1%. 
Krawędź okapu powinna być usytuowania w 1/3 szerokości rynny. 
 
5.2.3. Rury spustowe 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji 
powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie 
powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii 
prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm; 
Należy wykonać elastyczne połączenie sztucera rury miedzianej z rurą PCV z zastosowaniem 
typowego połączenia elastycznego PE (dla rur spustowych), 
Szczelinę pomiędzy rurą PCV a murem ceglanym należy dokładnie wypełnić pianką PUR - od 
strony zewnętrznej aż do środka. Jeżeli (ze względu na grubość ściany nie będzie możliwe 
wtłoczenie do jej wnętrza pianki PUR na całej grubości: należy wypełnić w/w pianką ścianę od 
zewnątrz (możliwie jak najdalej), środek szczeliny uzupełnić miękką wełną mineralną, a jej 
wewnętrzną część także pianką PUR,  
Po wykonaniu prac należy sprawdzić ś]szczelność wykonanej kanalizacji deszczowej i przepustu, 
 
6. Kontrola jako ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
6.1. Tryb i zasady kontroli 
Kontrola jakości wyrobu w zakresie objętym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i zasad 
kontrolnych badań oraz technicznej oceny jakości wyrobu na podstawie wyników tych badań. 
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6.1.1. Badania odbiorcze  
Badania odbiorcze obejmują sprawdzenie: 
a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych płaskich, 
b) kształtu i wymiarów, 
c) klasy powierzchni powłok,  
d) twardości powłok, 
e) barwy powłok, 
f) masy 1 mb ,  
g) cechowania. 
 
Sprawdzenie rodzaju blach płaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania należy dokonać na 
podstawie dokumentów atestacyjnych, dostarczanych przez dostawców blach płaskich przy każdej 
dostawie. 
Badania odbiorcze należy wykonywać dla każdej partii blach profilowanych przedstawionych do odbioru. 
 
6.1.2. Skład i wielko ść partii  
W skład partii powinny wchodzić blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy z tymi 
samymi rodzajami powłok i tej samej barwy.  
 
6.1.3. Ocena partii blach  
Partię blach należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli właściwości blach płaskich są potwierdzone 
dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badań odbiorczych i okresowych blach są 
pozytywne. 
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni, 
• dla robót - rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 4 
 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
e) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe i membranowe nie powinno 
być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ć: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogą być montowane po 
sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  
i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-16. STOLARKA i ŚLUSARKA 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki i ślusarki okiennej w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i 
Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45400000-1-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa - 45420000-7--Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria - 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

45421130-4-Instalowanie drzwi i okien 
45421100-5-Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż drzwi w systemach aluminiowym, drewnianym i stalowym natomiast okna w systemach 
drewnianym i aluminiowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.1. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do w ykonania robót 
Szczegóły wg zestawień okien i drzwi: 
 
2.1.1. Drzwi i okna projektowane 
Izolacyjność akustyczna: 
Dostawca powinien zapewnić wymaganą izolacyjność akustyczną ślusarki. Dobory izolacyjności 
akustycznej odnoszą się do wymagań dla okien/drzwi zamkniętych. 
Transport i przechowywanie: 
Konstrukcje należy przechowywać i przenosić w pozycji w jakiej będą zamontowane. 
Przechowywana ślusarka aluminiowa powinna być zabezpieczona przed: 

• Promieniowaniem słonecznym (ustawienie jeden za drugim kilku pakietów szybowych może 
skutkować ich pęknięciem z powodu braku możliwości oddawania ciepła, a wystawienie na wysoką 
temperaturę konstrukcji oklejonej taśmami zabezpieczającymi może powodować przebarwienia na 
lakierze po ich odklejeniu) 

• Podmuchami wiatru (silny wiatr może przewrócić źle zabezpieczona konstrukcję) 
• Opadami deszczu i śniegu (woda może dostawać się w części mechaniczne, które przy 

standardowym użytkowaniu nie są narażone na stałą pracę w takich warunkach) 
• Uszkodzeniami mechanicznymi 
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2.1.2. Drzwi poddane renowacji 
Szczegóły zgodnie z ST „Prace konserwatorskie” 
 
2.1.3. Brama kurtynowa rolowana wewn ętrzna EI60 - kurtyna po żarowa 
Przed witryną aluminiową do pomieszczenia Portierni (pom. Nr A.0.01) zaprojektowano kurtynę pożarową 
zabezpieczającą okno tzw. podawcze. W celu montażu kurtyny zastosować odpowiednie wzmocnienie 
ściany lub przewidzieć montaż sufitowy. Witryna powinna mieć odpowiedniej szerokości słupki umożliwiające 
umieszczenie przed nimi prowadnic kurtyny. 
Specyfikacja kurtyny: 

• kolor płaszcza, prowadnice i osłona wału malowane -  RAL 9010 (kolor witryny) 
• napęd elektryczny, 
• płaszcz trójwarstwowy gr. 10mm mocowany z jednej strony do rury nawojowej, 
• wał nawojowy stalowy 
• wym. 260x140cm (wysokość równa wysokości witryny; szerokość podano szacunkowo – dopasować 

do szerokości części stałej witryny po opracowaniu jej rysunku warsztatowego) 
• kurtyna włączona w system SSP 

 
2.1.4. Klapa połaciowa oddymiaj ąca 
W celu oddymiania klatki schodowej w budynku A zaprojektowano 4 okna oddymiające np. FSP P2  f-my 
Fakro lub produkt równoważny. 
Klapa dymowa FSP jest częścią systemu oddymiania i służy do odprowadzania z wnętrza budynku dymu i 
ciepła powstającego w trakcie pożaru. 
Podczas normalnych warunków eksploatacji klapa służy do przewietrzania i doświetlenia pomieszczenia. 
Okno posiada dwa siłowniki elektryczne (24V), które poprzez sygnał elektryczny podany z systemu 
sterowania, podnoszą skrzydło. Lokalizacja siłowników wg dostawcy klapy. 
Klapa wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem 
akrylowym w kolorze naturalnym. 
Przy klapach wykonać wymiany w odległościach wskazanych przez producenta umożliwiających prawidłowy 
montaż zgodny z Instrukcją montażu. 
Parametry techniczne: 

• Ilość sztuk: 4 
• Wymiar: 78x140cm 
• Powierzchnia czynna okna: 0,53m2 
• Ilość siłowników na okno – 2szt. 
• Kąt otwarcia – do 75 stopni 

 
2.1.5. Wyłaz na dach – budynek A 
W celu wyjścia na dach z poddasza nieużytkowego budynku A zaprojektowano okno wyłazowe 
termoizolacyjne np. okno FWP U5 f-my Fakro lub produkt równoważny. 
Parametry techniczne: 

• Ilość sztuk: 1 
• Wymiar: 94x98cm 
• Kierunek otwierania: prawy 
• Konstrukcja: drewno sosnowe impregnowane próżniowo, klejone warstwowo malowane wielokrotnie 

ekologicznym lakierem arylowym w kolorze naturalnym 
• montaż na połaci o nachyleniu: ok. 32 stopni 
• montaż z kołnierzami uszczelniającymi i innymi akcesoriami montażowymi 
• współczynnik Uw: 1,0W/m2K 
• współczynnik Rw: 33dB 
• zestaw szybowy: szyba zewnętrzna hartowana 
• ilość uszczelek: 4 
• gwarancja: min. 10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy 
• od zewnątrz oblachowanie 

 
2.1.6. Niezbędne elementy monta żowe 
- taśmy paroszczelne, 
- taśmy rozprężne 
- pianka montażowa. 
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2.2. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 

4. Transport  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Elementy aluminiowe należy chronić przed uszkodzeniem powłok 
barwnych. 
 

5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
5.1. Monta ż stolarki i ślusarki zewn ętrznej 

• Sprawdzenie wymiarów, przygotowanie otworu 
Zanim zostanie rozpoczęty montaż ślusarki, należy sprawdzić czy elementy zostały wykonane w sposób 
umożliwiający ich posadowienie w przygotowanych otworach. Powinien być zapewniony luz montażowy 
pomiędzy ościeżnicą a murem o wymiarach około 15-20 mm umożliwiający wypoziomowanie okna. Otwór 
powinien być oczyszczony z gruzu, a jego krawędzie nie mogą mieć wystających elementów 
uniemożliwiających właściwe ustawienie ślusarki. 

• Wbudowanie w otworze 
W sprawdzony i przygotowany wcześniej otwór wstawiać pozbawioną skrzydeł ościeżnicę i blokujemy ją za 
pomocą klinów. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie, dokonać pomiaru przekątnych 
oraz głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego lub zewnętrznego lica ściany. 

• Zamontowanie w otworze 
Elementy kotwiące rozmieścić po całym obwodzie konstrukcji. Rozstaw pomiędzy w/w elementami wg 
wytycznych producenta. Po zamontowaniu ościeżnicy zawiesić na niej skrzydła. 

• Warstwowy montaż okien i drzwi 
Stosować montaż trójwarstwowy składający się z aplikacji: 
- taśmy paroszczelnej od wewnętrznej strony, 
- taśmy rozprężnej ze względu na brak możliwości zastosowania taśmy paroprzepuszczalnej (węgarek muru) 
- pianki montażowej 

Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem należy wykonać za pomocą superelastycznej 
pianki poliuretanowej o wysokich parametrach akustycznych (izolacyjność termiczna i akustyczna RSTW = 
63 dB), która posiada zwiększoną gęstość, elastyczność oraz odporność na wyparowanie np. Soudal 
Flexifoam oraz taśm SWS. 

Uszczelnienie wykonać w taki sposób, aby pianka po spęcznieniu wypełniła całą szczelinę nie rozlewając się 
jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy. Podczas wyboru piany montażowej należy uwzględnić 
temperaturę otoczenia, przy jakiej będą wykonywane prace montażowe. W okresie zimowym należy 
bezwzględnie stosować piankę przeznaczoną do niskich temperatur (należy przestrzegać zaleceń producenta 
pianki). Montaż może odbywać się w temperaturze do -10 °C. Po związaniu piany montażowej należy wyjąć 
kliny usztywniające, a pozostałe po nich puste przestrzenie uzupełnić pianą, następnie odciąć nadmiar równo 
z ramą konstrukcji i sprawdzić poprawność działania skrzydeł. 
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5.5. Monta ż bram  
Bramy należy osadzić na ościeżnicach stalowych, mocowanych w ścianach. 
Maksymalna, dopuszczalna przez atest, szczelina pomiędzy dolną krawędzią drzwi a posadzką w stanie 
wykończonym nie może przekroczyć 5 mm. 
Bramy montować zgodnie z zaleceniami producenta wybranego rodzaju bramy. 
 
5.6. Monta ż wyłazów i klap 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w dokumentacji projektowej. Montaż należy rozpocząć od sprawdzenia dokładności 
wykonania otworów montażowych. Następnie należy sprawdzić kompletność dostarczonych wyrobów, 
wyposażenia standardowego, występowanie ewentualnych uszkodzeń. 
Montaż wyrobów winien być przeprowadzony zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji, jednakże  
z uwzględnieniem szczegółowych ustaleń instrukcji montażu opracowanej przez Producenta zastosowanego 
wyrobu. 
 

6. Kontrola jako ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści  
Powinny być zgodne z wymogami normy dla stolarki drzwiowej oraz normy dla robót szklarskich. 
 
6.2. Ocena jako ści powinna obejmowa ć: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Prace te podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki i ślusarki.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- wymiary elementów i ich części składowych, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz 
rozstaw otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych, 
- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 
- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 
- zgodność z dokumentacją techniczną. 
Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność uszkodzenia ościeżnic, 
elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających – zgodność wbudowanego 
elementu z projektem, 
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
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10. Przepisy zwi ązane 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 1101:2017-0 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Tolerancje geometryczne. Tolerancje 
kształtu, kierunku, położenia i bicia. 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna  
i drzwi zewnętrzne. 
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 2: Drzwi 
wewnętrzne. 
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 
Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania  
i klasyfikacja. 
PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody 
badań. 
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania 
dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-ISO 6707-1:2008  Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, które 
zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-17. WYLEWKI I WARSTWY WYRÓWNAWCZE ORAZ POSADZKI  
BETONOWE 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem wylewek i warstw wyrównawczych oraz posadzek betonowych  
w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 Klasa - 45430000-0- Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria - 45432000-4- Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 

           45432110-8- Kładzenie podłóg 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- wylewki z jastrychu - jastrych z siarczanem wapnia o klasie wytrzymałości na zginanie F5  
(5 N/mm2) (min.  45 + d ), 
- wylewki samopoziomującej, 
- wylewki betonowej z betonu C20/25 zbrojona siatką stalową ∅3mm o oczkach 15x15cm zatarta na 
gładko. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. Należy pamiętać o zabezpieczeniu 
stropu przed opadami atmosferycznymi 
 

2. Materiały  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
2.1. Wykaz podstawowych materiałów  
2.1.1. Kruszywo  
Podczas ustalania składu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykłego należy kierować się 
postanowieniem ogólnym normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 12620+A1:2010.  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna 
nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
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Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm - 14÷1 9%, 
- do 0,50 mm - 33÷48%, 
- do 1,00 mm - 53÷76% 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13055:2016-07. 
 
2.1.2. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać warunki normy PN-EN 1008:2004, która podaje 
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny 
przydatności wody.  
 
2.1.3. Cement 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012 oraz  
PN-EN 206+A2:2021-08. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone potwierdzenie zgodności bądź też 
certyfikat zgodności  
z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Każda partia dostarczonego cementu 
przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, 
że dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Jeśli nie przeprowadza się badań wytrzymałościowych cementu przed jego użyciem, to w przypadku 
podejrzenia, że rozpoczął się proces starzenia, należy skontrolować ewentualny jego stopień 
zwietrzenia, przejawiający się powstawaniem wyżej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem 
higroskopijności cementów, tzn. reakcji łączenia się cementu z wilgocią zawartą w powietrzu.  
 
W celu oceny, czy dany materiał nadaje się jeszcze do użycia należy przeprowadzić następujące 
badania: 
1.  jeżeli cement zawiera grudki dające się łatwo rozgnieść w palcach lub rozpadające się  

w wodzie, można go używać do betonu pod warunkiem zwiększenia ilości cementu, aby 
wskaźnik cementowo-wodny c/w był wyższy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjętego, 

2. jeśli cement zawiera grudki niedające się rozgnieść w palcach i jednocześnie 
nierozpuszczalnych w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o 
oczkach kwadratowych wielkości 2mm; jeżeli grudek jest nie więcej niż 30% w stosunku 
ciężarowym, to przesianego cementu można użyć – po uprzednim sprawdzeniu wytrzymałości 
betonu. 

 
2.1.4. Zaprawa samopoziomuj ąca 
Wyroby muszą być zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadające ocenę higieniczną Państwowego 
Inspektora Higieny. 
 
2.1.5. Wylewka betonowa 
Wylewka betonowa C20/25. Szczegóły zgodnie z ST „Roboty żelbetowe”. 
 
2.1.6. Zbrojenie 
Siatka stalowa ∅3mm o oczkach 15x15cm. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  
i środowisko wykonywanych robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. Transport  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Transport materiałów odbywać się powinien w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez producenta  
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania 
elementów wchodzących w skład robót można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Przewozić krytymi środkami transportu. Materiały muszą być składowane w oryginalnych, 
nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach  
i temperaturze od +5°C do +30°C. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
5.1. Zalecenia wykonawcze 
− Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem 

(np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu zaleca się wykonanie wylewki na 
podłożu oczyszczonym z kurzu pozostałych zabezpieczonym gruntem, 

− z powierzchni należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw, 

− podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B–10107 
nie mniejsza niż 0,5MPa, 

− podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin, 
− wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 

 
5.2. Zakres robót zasadniczych 
− wykonanie zaprawy zgodnie z dokumentacją projektową, 
− w posadzkach betonowych do zaprawy należy dodać włókna zbrojące, 
− zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej 

grubości posadzki, 
− zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po 

listwach ruchem zygzakowatym, 
− w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy umieścić zbrojenie posadzki, 
− po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą,  

a następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą, 
− w czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania 

dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, 
słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m). 

 
5.3. Wykonanie wylewek  
Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. 
przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 
 
5.3.1. Wymagania ogólne 
- zaleca się wykonanie wylewki na podłożu oczyszczonym z kurzu pozostałych zabezpieczonym 
gruntem, 
- z powierzchni należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące  
i tłuszczące się warstwy zapraw, 
- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B–10107 nie 
mniejsza niż 0,5MPa, 
- podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin, 
- wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
  
5.3.2. Zakres robót zasadniczych 
- wykonanie zaprawy zgodnie z dokumentacją projektową, 
- do zaprawy należy dodać włókna zbrojące, 
- zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości 
posadzki, 
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- zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach 
ruchem zygzakowatym, 
- w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy umieścić zbrojenie posadzki, 
- po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie 
zaciera packą stalową, skrapiając wodą, 
- w czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji 
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.)  
i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m). 
 
5.4. Wykonanie wylewek samopoziomuj ących 
5.4.1. Przygotowanie podło ża 
Gotowa zaprawa samopoziomująca może być wylewana na bardzo mocne, uszorstnione, suche  
i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:  
− beton klasy minimum B 25 (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność <4%),  
− jastrych cementowy o wytrzymałości >20 MPa (wiek powyżej 28 dni, wilgotność <4%).  

Podłoża należy uszorstnić mechanicznie, pozbawiając je powierzchniowej  warstewki zaczynu 
cementowego i odsłaniając kruszywo. Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie i warstwy o niskiej 
wytrzymałości należy usunąć np. za pomocą frezarek lub śrutownic. 
 
5.4.2. Sposób wykonania 
Czynności przygotowawcze polegają na oczyszczeniu powierzchni z gruzu, śmieci, olejów, 
tłuszczów, itp., oraz uszczelnienia wszelkich otworów celem uniknięcia przecieków zaprawy. Należy 
zniwelować pomieszczenie z zaznaczeniem górnych punktów na ścianach i ościeżnicach 
drzwiowych. Elementy stalowe powinny zostać antykorozyjnie zabezpieczone.  
Konieczne jest również oddzielenie wylewki od ścian taśma izolacyjna lub paskiem styropianu (tzw. 
izolacja pionowa) Dylatacje nie są konieczne przy powierzchniach do 50m2. Suchą mieszankę 
rozmieszać z wodą w określonym stosunku w ilości, która będzie mogła być zużyta w ciągu około 
pół godziny. Rozlewać w sposób ciągły, ręcznie lub mechanicznie przy użyciu agregatu do ustalonej 
wysokości. W czasie wylewania odpowietrzać zaprawę przy użyciu specjalnego wałka lub szczotki  
z długim, sztywnym włosiem. Prawidłowo wykonana wylewka powinna charakteryzować się gładką, 
optycznie jednorodną powierzchnią. Po przecięciu Rylcem na grubości 2 mm brzegi zaprawy 
powinny zlać się ponownie bez widocznego śladu połączenia. Świeżą powierzchnię chronić przed 
przeciągami i bezpośrednim nasłonecznieniem.  
Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego sprzętu do 
mechanicznego (pneumatycznego) podawania zaprawy i zaleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

6. Kontrola jako ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Europejskich i Krajowych Ocen 
Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Europejską i Krajową Oceną 
Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną wyżej. 

− Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. 

Kontrola polegać powinna na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie 
tzw. badań doraźnych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymałości próbek. Kontrola ta powinna 
jednoznacznie potwierdzać zgodność parametrów technicznych dostarczonych materiałów z założonymi  
w Dokumentacji Projektowej. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 
6.2. Badania w czasie robót  
W czasie robót należy dokonać sprawdzenia skuteczności równomiernego rozprowadzenia  
i odpowietrzenia wylanej zaprawy. 
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6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań  
a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową (przez oględziny i pomiary), 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 5 mm, 

− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową wykonanych robót jest m2 wykonanej warstwy wyrównawczej, wylewki lub posadzki. 
 
8. Odbiór robót  
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.  
 
8.2. Odbiór podło ży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  
z zanieczyszczeń. 
 
8.3. Odbiór podkładów 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem.  
Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych  
w pkt 6. niniejszej STWiORB z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Prace 
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót, 
− równości podkładu, 
− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomicy (odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm), 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
− prawidłowości wykonania spadków. 

Odbiór gotowych podkładów powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości  
i wymagania 
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cześć 1: Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
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PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 
dla budynków. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-18. TYNKI 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków zwykłych w ramach inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału 
Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków gipsowych maszynowych gr. 1,5cm i gładzi gipsowej oraz tynk cementowo-wapienny do 
pomieszczeń wilgotnych gr. min. 1,5cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 
 
Podło że – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.  

Podkład –  warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.  

Wyprawa –  stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Sucha mieszanka tynkarska –  mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 

Masa tynkarska –  masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 

Okres przydatno ści mieszanki –  okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana  
w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 

Warstwa wyrównawcza  – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża.  

Warstwa gruntuj ąca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
dolnej warstwy tynku. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót tynkarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności 
do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
- tynk cementowo-wapienny do pomieszczeń wilgotnych np. tynk weber IP 18 lub produkt równoważny, 
- tynk gipsowy zgodny z normą PN-B 10110:2005, 
- gładź gipsowa, 
- podkład gruntujący dedykowany do wybranego tynku, 
- woda zgodna z normą PN-EN 1008:2004, 
- narożniki aluminiowe perforowane z siatką. 
 
2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do  robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ć 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać  
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 
sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 



SST-18. TYNKI 

 115 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia  
i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych i gładzi powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi gipsowych nie może przekraczać 80%. 
 
5.3. Przygotowanie podło ża 
- Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
- Bezpośrednio przed pracami podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypalając je lampą benzynową. 
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywanie tynków gipsowych 
5.3.1. Tynkowanie mechaniczne 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym 
podłożu jest następująca: 
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
2) mechaniczne wykonanie obrzutki, 
3) mechaniczne wykonanie narzutów, 
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
5) ręczne wykańczanie tynków. 
 
5.3.2. Technologia tynkowania mechanicznego 
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek 
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi 
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z 
pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej 
miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w 
budownictwie. 
 
5.3. Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych 
Nałożyć tynk i wyrównać łatą typu „h”. Narzucony tynk należy wyrównać i doprowadzić do płaszczyzny 
przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania grubszego tynku należy pierwszą warstwę "przeczesać" 
poziomo pacą zębatą i zostawić do wstępnego związania na około 24 godziny, a następnie układać druga 
warstwę stosując zasadę "mokre na mokre". 
Po częściowym stwardnieniu tynk powinien być poddany zacieraniu na gładko. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
  
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
 
6.2.1 Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.2 Badania przygotowania podło ży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 
wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane  
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
- Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania  
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
- Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania bada ń 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
a) zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c) prawidłowości przygotowania podłoża, 
d) prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej 
pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 
2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 
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6.4.2 Opis bada ń 
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. 
Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak 
głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
- Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 
- Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy 
około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy 
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany 
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 
należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni 
większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
- powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę 
odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; 
próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-
70/B-10100. 
- Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków ścian, i siatki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu nad pomieszczeniem. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię 
ościeży w stanie surowym. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową)  
i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 
przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  
i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa 
taką formę przewiduje). 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
c) dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  
i wyrobów budowlanych, 
e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
g) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi  
w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, 
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Tynki zwykłe wewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków w 
stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
b) ocenę wyników badań, 
c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych  
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania 
techniczne. 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-19. ŚCIANY Z PŁYT G-K 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian 
działowych realizowanych w technologii lekkiej zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi w ramach 
inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45400000-1-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa - 45420000-7-Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
Kategoria - 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

45421146-9-Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 
„Wymagania Ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST ”Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wykaz materiałów 
- płyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5mm, typ A  
- płyty gipsowo - kartonowe gr. 2x12,5mm ogniochronne, 
- klej gipsowy 
- profile stalowe CW/UW 50  
- profile stalowe CW/UW 75  
- profile stalowe CW/UW 100  
- wełna mineralna o gęstości min 14-60kg/m³ gr. min. 50mm, 
- taśmy akustyczne, 
- taśmy łączące płyty, 
- gips szpachlowy. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 3.  

Wykonawca przystępujący do wykonania obudowy instalacji z płyt gipso-kartonowych powinien posiadać 
odpowiednie sprawne technicznie elektronarzędzia (wiertarka, wiertarko-wkrętarka, przecinarka, szlifierka, 
wyrzynarka otworów itp.) niezbędne do wykonania tych prac w sposób odpowiadający wymaganej jakości i 
prawidłowości wykonania robót oraz odpowiadającym standardom technologii prowadzenia takich robót. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas 
transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny 
ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich 
wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny 
być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na 
żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone na 
wierzchu opakowań. 

Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 

- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 

- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 

- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 
załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby nie przygotować 
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 
Prace należy wykonać zgodnie z przyjętymi w dokumentacji projektowej systemami. 
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5.2. Zakres robót przygotowawczych 
- wytrasowanie miejsc montażu obudów, 

- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji, 

- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia. 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych 
- Zamocowanie do stropu i podciągu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych 
(profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi, 

- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, 
aby łączenia płyt wypadały na słupkach, 

- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 
elementów rusztu, 

- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę 
całkowita będzie równy szerokości płyty g-k, 

- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalna gilotyna 
dźwigniowa, 

- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masa 
szpachlowa. 

- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych, 

- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na 
górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii, 

- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu 
co najmniej o 15 cm, 

- Płyty przykręcić do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 – 
Wymagania dla płyt gipso-kartonowych. 
W szczególności należy skontrolować: 
a. jakość płyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: równość powierzchni, narożniki  
i krawędzie (brak uszkodzeń), wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (wodoodporne), 
b. prawidłowość wykonania rusztu, jakość i wytrzymałość umocowania do podłoża, 
c. prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 
obmiarową robót jest – m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady dotycz ące odbioru robót 
Odbiór powinien się odbyć przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru powinny 
stanowić następujące dokumenty: 

1. dokumentacja techniczna, 
2. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
3. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
4. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
5. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę.  
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8.2. Szczegółowe wymagania przy odbiorze: 
a)  Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. 
Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okładzin skośnych 
pod katem założonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w narożnikach i na 
krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 mm na 1 mb 
i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych. 
b)  Powierzchnie winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne i 
gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej obudowie. 
c)  Okładziny z płyt gipso-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy 
wilgotności względnej powietrza w granicach 60÷80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 
przewietrzone. 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od 
płaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 mm 
i w liczbie nie 

większej niż 2 szt na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz nie 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm i 
ogółem nie większej niż 

3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 

m 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 10. 
1) PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-B-79405- Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych . 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-20. SUFITY SYSTEMOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów systemowych w ramach 
inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45400000-1-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Klasa - 45420000-7-Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
Kategoria - 45421000-4-Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania obudowy projektowanych instalacji i konstrukcji stalowych, wykonanie 
sufitów podwieszonych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST ”Wymagania ogólne" pkt 1.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Wykaz materiałów 

− Płyty gipsowo-kartonowe gr. 25mm oraz płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne wg PN-EN 
520+A1:2012 

− Metalowy system sufitowy z siatki siatki cięto-ciągniowej. Wymiary modułów: 600x600x1,5 mm 
− Akustyczny monolityczny system sufitowy z niedemontowalnych płyt wypełniających z prasowanej 

wełny kamiennej bez dodatków organicznych, szpachli i tynku w konstrukcji  
− Sufit kasetonowy – płyta sufitowa  
− Akustyczne wyspy sufitowe –prostokąt 40mm 
− Gips szpachlowy– wg PN-EN 10110:2005 
− Profile stalowe 2 x UA 100 gr. 2 mm i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży 

– wg PN-EN 14195:2015-02, 
− Wełna skalna, gr. 2x50 mm 
− Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej oceny techn. 
− Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102 
− Woda do zapraw – wg PN-EN 1008:2004 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.  
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Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- noże – do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty, 
- pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
- elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów), 
- narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji:  
- nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne), 
- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 
- narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji), poziomice (tradycyjne, laserowe), 
- linki murarskie. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.1. Transport materiałów 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
 

4.2. Składowanie 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny 
być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na 
żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie powinny być umieszczone na 
wierzchu opakowań. 
Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Monta ż sufitu podwieszanego z płyt GK 
Dla wszystkich projektowanych elementów suchej zabudowy wymaga się zastosowania rozwiązań 
systemowych zapewniających spełnienie określonych w projekcie wymagań przeciwpożarowych. 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe wykonać z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, 
umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty dla płyt o 
gr. 12,5 – 600 mm. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze stropem) są strzemiona blaszane 
typu montowane przez podkładkę elastyczną. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze 
podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
 
5.1.1. Tyczenie rozmieszczenia płyt. 
Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 
kierunku naświetlania pomieszczenia). 
Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach. 
Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach. 
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Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości). 
Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty. 
Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 
 
5.1.2. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi 
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
5.1.3. Mocowanie płyt do rusztu 
Na sufity należy stosować płyty w rodzajach i o grubościach zgodnych z projektem. Jeśli wymagają tego 
warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej. W przypadku warunków o 
dużej wilgotności należy stosować płyty wodoodporne. Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych 
w dwojaki sposób: 

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
5.1.4. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 
[mm] 

12,5 mm 
poprzeczny 500 
podłużny 420 

 
5.1.5. Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia 
sąsiednich płyt.  
Zbrojenie wykonuje się tapetą z włókna szklanego w trzech cyklach:  

− wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie tapety zbrojącej,  
− po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni, 
− na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 

farbę.  
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i 
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości 
ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
Przewidziane w projekcie obudowy poziome instalacji prowadzonych pod stropem należy wykonać w 
sposób umożliwiający demontaż płyt obudowy zarówno od spodu jaki i z boku bez ryzyka uszkodzenia.  
 
5.2. Monta ż pozostałych typów sufitów 
Prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz ściśle według zaleceń producenta wybranego 
materiału i systemu. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: - 
narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary (zgodnie z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,  
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.  

Jednostką obmiarową robót jest – m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien się odbyć przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru powinny 
stanowić następujące dokumenty: 
1. dokumentacja techniczna, 
2. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
3. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
4. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
5. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę.  
 

Szczegółowe wymagania przy odbiorze: 
a) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. 
Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być prostoliniowe, pod kątem prostym. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni  
i w narożnikach i na krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe 
niż 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych. 
b) Powierzchnie winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne  
i gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej obudowie. 
c) Okładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy wilgotności względnej 
powietrza w granicach 60÷80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta  

w dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większa niż  
2 mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt na 

całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm  
i ogółem nie więcej niż  

3 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm  
i ogółem nie większej 

niż 3 mm na całej 
powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej  

2 m 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, 
wymagania i metody badań. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-21. WYKOŃCZENIE PODŁÓG, ŚCIAN I SUFITÓW 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu wykończenia podłóg, ścian i sufitów w ramach inwestycji pn: Budowa 
siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45400000-1-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa - 45440000-3-Roboty malarskie i szklarskie. 
Kategoria - 45442100-8-Roboty malarskie. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących wykończenia 
podłóg, ścian i sufitów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, ocenami 
technicznymi, a mianowicie: 

Podło że malarskie -  powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, zagruntowana 
lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska  - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona  na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba  - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych  ciał stałych (np. pigmentu- 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Podłoga  – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów i 
ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka.  

Podło że – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo 
przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas poziomujących jest 
zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte 
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp. 

Podkład  – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, 
sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na 
podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw 
cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa samopoziomujacą. 
Posadzka  – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. N 

Nawierzchnia cienkowarstwowa  – powłoka z żywic epoksydowych stanowiąca barwną i trudnościeralną 
warstwę komunikacyjną (pod ruch pieszy i kołowy). 
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Posypka piaskowa  – piasek kwarcowy suszony piecowo o uziarnieniu odpowiednim dla przyjętego systemu 
wykonawczego, mający na celu zapewnienie gwarantowanej przyczepności pomiędzy nakładanymi 
wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz nadaniu wierzchniej warstwie żywicznej odpowiedniej faktury 
antypoślizgowej.  

Materiał uszczelniaj ący dylatacj ę – elastyczna, trudnościeralna masa na bazie żywicy epoksydowej, 
stanowiąca wypełnienie na dylatacjach poziomych i pionowych, odporna na ruch kołowy (wózki widłowe, 
samochody itp.) 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.1. Wykaz podstawowych materiałów  
2.1.1. Płytki granitogresowe 60x60cm 
- Płytki w formacie 60 x 60 cm, gr 9mm, płytka rektyfikowana, mrozoodporna, antypoślizgowość R10B; 
powierzchnia gładka, lapatto; odporność na plamienie: 4 - 5; odporność na ścieranie: ≤ 150 mm3 ; liniowa 
rozszerzalność cieplna: 6 x 10-6, nasiąkliwość: <0,1%. 
Kolor: grafitowy, 
W strefie prysznica stosować płytki przeznaczone na bosą mokrą stopę min. B10 
- Płytka cokołowa 60x9cm. 
 
2.1.2. Płytki granitogresowe mozaika 6x6cm 
- Mozaika 6x6cm na siatce - format 30 X 30 cm, gr 9mm, płytka rektyfikowana, mrozoodporna, 
antypoślizgowość R10B; powierzchnia gładka, lapatto; odporność na plamienie: 4 - 5; odporność na 
ścieranie: ≤ 150 mm3; liniowa rozszerzalność cieplna: 6 x 10-6; nasiąkliwość: <0,1%. 
 
2.1.3. Powłoka malarska typu A 
Farba kompozytowa matowa, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa, opracowana z wykorzystaniem 
nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. 
Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300. 
Jednorodna i łatwa do uzyskania powłoka. 
Efekt końcowy o jednolitym połysku - Trwałość koloru w czasie - Piękne, matowe wykończenie - Innowacyjny 
system barwienia - Podwyższona odporność na plamy i zabrudzenia. 
Farba nie zawiera rozpuszczalników organicznych (zero % LZO***). 
 
2.1.4. Powłoka malarska typu C 
Farba akrylowa matowa do wnętrz i fasad: 
- wysoka siła krycia, 
- wyjątkowa trwałość bieli, 
- odporna na działanie czynników atmosferycznych i przenikanie CO2, 
- podwyższona odporność na promieniowanie UV, 
- odporna na szorowanie na mokro,  
- odporność na szorowanie klasa 2, 
- umożliwia prawidłowe „oddychanie” ścian, 
- doskonała przyczepność do różnych podłoży budowlanych. 
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2.1.5. Powłoka malarska typu D 
Farba epoksydowa  
- dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa do aplikacji wewnątrz, połysk: 

Podkład, 
Wykończenie, 
Zawartość części stałych objetościowo: ok. 58 %, 
Masa właściwa:1.3 kg / l (po zmieszaniu), 
Żywotność mieszanki ok. 50 minut (po zmieszaniu), 
Rozcieńczalnik: Woda, 
Stopień połysku: Połysk. 
Kolor: biały. 

 
2.1.6. Powłoka malarska typu E 
Farba krzemianowa wewnętrzna nie zawierającą rozpuszczalników i plastyfikatorów. 

• Przepuszczalność pary wodnej sd < 0,01 m,  
• Gęstość (20 °C)1,48 kg/l,  
• Materiał aktywny kapilarnie, 
• Silna przepuszczalność pary wodnej,  
• Antypleśniowość spowodowana alkalicznością, 
• Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów,  
• Produkt niskoemisyjny , 
• Klasa odporności na ścieranie na mokro: 3 wg DIN EN 13300, 
• Siła krycia: klasa 2 przy 7 m²/l, 
• Stopień połysku: głęboki mat. 

 
2.1.7. Impregnacja ścian betonowych 
- produkt przeznaczony do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży takich jak tynki cementowo-
wapienne i cementowe, płyty włóknisto-cementowe, beton, cegła, kamień. 
- Poprzez głębokie wnikanie, doskonałe własności blokujące dla transportu wody i hydrofobizację 
powierzchni zabezpiecza je przed wysalaniem rozpuszczonych substancji z podłoży mineralnych. 
Kolor: bezbarwny. 
 
2.1.8. Tapety z włókna szklanego ze struktur ą  
Tapety z włókna szklanego ze strukturą, 170g, montaż wodny AQUA, delikatna struktura powierzchni 
nadająca się b. dobrze do zmywania, plus farba lateksowa  do wnętrz. 
 
2.1.9. Tapety z włókna szklanego z nadrukiem grafik i 
Uwaga: Wybór i opracowanie grafik na etapie zamawia nia tapet w uzgodnieniu z inwestorem i 
projektantem. 
 
Fototapety na bazie materiału wraz z zadrukiem wodnym permanentnym (dla wnętrz) 
- Okladzina tapetowa antywandalowa wykonana w technologii tkackiej Jacquard, z higienicznego 
filamentowego włókna szklanego typu Glass-E, średnica filamentu pow. 5 mikronów, struktura bardzo 
drobna o gramaturze min. 200 g/m² (dopuszczalne odchylenie wagi +/-15% wg PN EN 12127),  
- okładzina tapetowa fabrycznie zaimpregnowana obustronnie, 
- klasa odporności przeciwpożarowej Bs-1,d0 wg PN EN 13501-1:2010, 
-produkt spełniający wymagania dla materiałów budowlanych wg PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna 
deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu DWU zgodnie z CPR), 
- produkt nadający się do stosowania w jednostkach szpitalnych (atest higieniczny PZH lub adekwatny 
potwierdzający zgodność z Rozp. Min. Zdrowia z 26.03.2019r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2022r., poz. 402), 
- brak emisji substancji rakotwórczych oraz LZO wg dyrektywy unijnej 67/548/EWG (atest VOC), 
- neutralność dla skóry człowieka (atest OEKO-TEX, Standard 100, klasa 1), 
- współczynnik oporu parodyfuzji max. SD = 0,14 m wg PN EN ISO 12572, 
-  szerokość produktu 1000mm (+/-10mm), 
- odporność na uderzanie wg PN EN 259-2 do 20 kN (ekwiwalentnie do 2 ton), 
- mostkowanie rys i pęknięć podłoża (tynki i sucha zabudowa) oraz powłoki finalnej (malarskiej) w zakresie 
1.4mm/3.0 mm w klasie A4/A5 wg PN EN ISO 13923/1 oraz wg PN EN ISO 1062-7. 
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Wykończenie: Wodnodyspersyjny, jednokomponentowy lakier poliakrylowy, w klasie 1 ścieralności na mokro 
wg. PN EN 13300, satynowy, transparentny, z atestem higienicznym PZH dla szpitalnictwa i lub obiektów 
użyteczności publicznej, odporność na zmywanie i szorowanie na mokro, odporność na czyszczenie 
mechaniczne oraz dezynfekowanie (wg. potrzeby).  
Rekomendacja: lakier akrylowy do kamienia (zużycie do ok. 6 m kw. 2 krotnego lakierowania). 
 
2.1.10. Szkło 
Okładzina ściany i ościeża szybu windowego z tafli szkła hartowanego, lakierowanego od spodu w kolorze 
białym. 
Wielkość tafli wg rysunku kładu ścian. 
Grubość szkła przyjęta w projekcie 6mm (grubość powinna być zweryfikowana przez dostawcę mając na 
uwadze rodzaj zastosowanego szkła) 
Kolor: biały – RAL9010. 
 
2.1.10. Okładzina kamienna 
Okładzina z kamienia, płyta granitowa np. Colonial White gr. 2cm.  
Kolor: jasnoszary z odcieniem beżu. 
 
2.1.11. Panele wn ękowe zabezpieczaj ące z płyty laminowanej 
Panele wnękowe, zbudowane z płyty wiórowej pokrytej z obu stron laminatem w tym samym dekorze co blat 
roboczy Wymiar arkuszy 64x4100 mm grubość 8mm (laminat 0,6mm).  
Odporne na ścieranie i zarysowania, higieniczne i bezpieczne w kontakcie z żywnością, odporne na plamy, 
antybakteryjne właściwości powierzchni zgodnie z normą ISO 22196. 
 
2.1.11. Lustra 
Lustro ze szkła gr. min 4mm wklejane w lico płytek, wymiary wg rysunków kładów łazienek. 
Powierzchnię przeznaczoną do montażu lustra, należy dokładnie oczyścić, odtłuścić i osuszyć, a następnie 
nanieść klej w niewielkiej ilości, w kilku lub kilkunastu punktach. Lustro mocno docisnąć do ściany. 
Konieczne jest zastosowanie się do zaleceń producenta wybranego kleju. Należy dokładnie wypełnić 
silikonem każdą szczelinę przy lustrze (pozostawić szczelinę 2mm po obwodzie lustra), tworząc w ten 
sposób jednolitą płaszczyznę. Kolor silikonu dobrać do koloru płytek. 
Kolor: bezbarwny. 
 
2.1.12. Posadzka epoksydowa 
Posadzka epoksydowa 
- dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa do aplikacji wewnątrz, połysk: 
- Podkład  
- Wykończenie  
- Zawartość części stałych objetościowo: ok. 58 % 
- Masa właściwa:1.3 kg / l (po zmieszaniu). 
- Żywotność mieszanki ok. 50 minut (po zmieszaniu). 
- Rozcieńczalnik: Woda 
- Stopień połysku: Połysk. 
 
2.1.13. Posadzka lastriko w sieni oraz na schodach i spocznikach 
Szczegóły zgodnie z ST „Prace konserwatorskie”. 
 
2.1.14. Posadzka dekoracyjna na komunikacji 
Posadzka dekoracyjna wylewana - jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami, mieszanka na bazie nisko 
alkalicznych cementów, zawierającą w swoim składzie wyselekcjonowane, drobne mączki i kruszywa 
kwarcowe oraz domieszki reologiczne wybarwiona na kolor grafitowy  
Właściwości:  

• Wysoka odporność na ścieranie. 
• Podwyższona odporność na uderzenia mechaniczne. 
• Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży. 
• Zdolność do przenoszenia naturalnych mikro odkształceń i pracy podłoża. 
• Wysoka estetyka. 
• Łatwa możliwość kreowania koloru, wzoru i struktury. 
• „Oddychająca” powierzchnia. 
• Odporność na UV. 
• Łatwość aplikacji. 

Kolor: grafitowy. Uwaga ! Próbkę kolorystyki posadzki bezwzględnie przedstawić  projektantowi  na budowie 
w czasie realizacji. 
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2.1.15. Posadzki betonowe terazzo na nowoprojektowa nych schodach 
Okładzina kątowa schodów, wykonane z płyt lastryko grubości 4 cm.  
Stopnie produkowane w technologii betonów wysokich wytrzymałości, o nasiąkliwości maks. 6%, 
wytrzymałości na zginanie min. 7 MPa, barwione w masie, piaskowane i impregnowane o antypoślizgowości 
min R9, hydrofobizowane. Impregnaty na bazie polimerów nakładanych w procesie produkcji, wodo- i 
paroprzepuszczalne. 
Stosować pasy antypoślizgowe – szlifowanie, piaskowanie. 
Projektuje się wykonanie podestów  z płyt lastryko. Płyty produkowane w technologii betonów wysokich 
wytrzymałości, o nasiąkliwości maks. 6%, wytrzymałości na zginanie min. 4 MPa, barwione w masie, 
szlifowane kamieniem C220, hydrofobizowane. 
Impregnaty na bazie polimerów nakładanych w procesie produkcji, wodo- i paroprzepuszczalne. Płyty 
spocznikowe o gr. 4 cm w kolorze takim samym jak stopnie. 
 
2.1.16. Posadzki betonowe terazzo na odtwarzanym bi egu schodowym 
Stopnice i podstopnice betonowe.  
Elementy jednowarstwowe z mieszanki grysów, cementu i barwników.  
Spocznik wykonać  w jednym kawałku lub z płyt 40cm x 40cm gr 4cm w tym samym kolorze. 
 
2.1.17. Parapet / próg betonowy 
Parapet wykonać ze stopnicy betonowej.  
Próg wykonać z okładziny kątowej 
Elementy jednowarstwowe z mieszanki grysów, cementu i barwników. 
 
2.1.18. Wykończenie stropu przy balustradzie  
Wykończenie wykonać ze stopnicy betonowej gr. 4cm. 
 
2.1.19. Panele winylowe - jodełka  
Posadzki z paneli PCV heterogenicznych w panelach, typu LVT, 
Wielkość panela: 75X15cm, gr 2,5cm 
Wykładzina PCV heterogeniczna kompaktowa modułowa  
Grubość całkowita : 2,5 mm 
Grubość warstwy użytkowej : 0,55mm 
Klasyfikacja zastosowań : 33/42 
Reakcja na ogień : Bfl-s1  
Antypoślizgowość:  R10  
Wgniecenie resztkowe: ≤ 0,1 mm 
Trwałość barwy : ≥ 6 
Nadają się do pom. z krzesłami na kólkach- stosowac kółka miękkie, gumowe. 
Panele kleić do posadzki zgodnie z zaleceniami producenta. 
Kolor: dąb naturalny wg wzornika  
 
2.1.20. Wykładzina PCV  
Homogeniczna wykładzina PCV  
Wykładzina elastyczna z PCV, rulonowa o wzorze marmurkowym homogeniczna zgodnie z normą ISO 
10581 o zawartości spoiwa – TYP I 
Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43. 
Gruboś całkowita 2,0 mm, warstwa użytkowa 2,0 mm, waga całkowita ≤ 2750 g/m2 wg normy ISO 23997 
(EN 430) oraz szerokości 2 m 
O stabilności wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40% 
 
2.1.21. Płytki dywanowe 60x60  
Wykładzina dywanowa w płytkach  
Postać: Pętelkowa;  
Metoda barwienia: Barwiona w masie; 
Wymiary: 50 x 50  cm; 
Górna warstwa podłoża: Poliester 
Dolna warstwa podłoża: Podkład poliolefinowy ze stabilizatorem; 
Podkład zawiera przynajmniej 80% materiałów pochodzących z recyklingu pozytywnie zdefiniowanych wg 
modelu C2C; 
Wysokość całkowita: 5,5 mm; 
Wysokość warstwy użytkowej: 2,5 mm; 
Ciężar całkowity: 3900g/m² ; 
Antyelektrostatyczność: kV ≤ 2,0; 
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔLW: 24 dB;  
Redukcja hałasu: αw 0.15; 
Odporność termiczna: m².K/W 0.055; 
Palność: Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem); 
Gwarancja: 10 lat do zastosowań komercyjnych. 
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2.1.22. Płytki dywanowe 60x60  
Wykładzina dywanowa w płytkach  
Postać: Pętelkowa strukturowana 
Metoda barwienia: Barwiona w masie 
Wymiary: 50 x 50 cm 
Górna warstwa podłoża: Poliester 
Dolna warstwa podłoża: Podkład – bitum modyfikowany 
Skład runa: BCF Poliamid 6  
Wysokość całkowita: 6,0  mm 
Wysokość warstwy użytkowej: 2.7mm  
Ciężar całkowity: 3900 g/m² 
Antyelektrostatyczność: kV ≤ 2,0 
Klasyfikacja użytkowa: 33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie 
Klasa komfortu: LC 1 
Stabilność wymiarowa:% ≤ 0,2 
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔLW:dB 26 
Redukcja hałasu:αw 0.15 
Odporność termiczna:m².K/W 0,040 
Palność Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem) 
Gwarancja: 10 lat do zastosowań komercyjnych. 
 
2.1.23. Schody drewniane malowane  
Szczegóły zgodnie z ST „Prace konserwatorskie”. 
 
2.1.24. Płytki granitogresowe 60x60 i 60x120  
Format 60 X 60 (karo) oraz 60x120 cm (opaska wokół tarasu), gr 20mm, płytka rektyfikowana, 
mrozoodporna; powierzchnia strukturalna; odporność na plamienie: 4 - 5; odporność na ścieranie: ≤ 150 
mm3; liniowa rozszerzalność cieplna: 6 x 10-6; nasiąkliwość: <0,1%. 
 
2.1.25. Posadzka epoksydowa  
Po dokładnym oczyszczeniu podłoża płytę balkonową należy wykończyć wg  systemu renowacji balkonów,  
elastyczna powłoka poliuretanowa tworząca trwałą 
izolację przeciw wodzie: 
Gr. warstwy 2,5-3 mm 
Kolor: Sto chips 1mm, ciemnoszary pełna posypka. 
 
2.1.26. Podłoga podniesiona  
np. PODŁOGA PODNIESIONA, typ konstrukcji 1 (Łukasik) lub produkt równoważny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Płyta 
Wysoko zagęszczona płyta gipsowa (anhydrytowa z domieszką włókien celulozowych), krawędzie boczne z 
listwą ochronną z twardego przewodzącego PCV, krawędź boczna ścięta pod kątem, aplikacja wierzchnia 
(standard PCV), dodatek przewodzący. W opcji blacha stalowa od spodu. 
 
Aplikacja wierzchnia 
Płyta z fabryczną aplikacją wykładziną PCV. 
 
Konstrukcja wsporcza 
Typ 1: wolno stojące słupki klejone do podłoża w technologii producenta w rozstawie 600 x 600mm.  
 
Stopka do podłogi podniesionej 
Płynna regulacja wysokości, stal ocynkowana ST3SX, precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, różna 
budowa konstrukcji dla różnych wysokości. 
 
Podkładki tłumiące – NG-01 
Z przewodzącego tworzywa PCV. 
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Klej 
Stopka mocowana jest do podłoża klejem poliuretanowym. 
 
Połączenie ze ścianą 
Systemowa taśma dylatacyjna. 
 
W przypadku wykonania podłogi o wysokości przekraczającej 0,2m Podłoga podniesiona powinna mieć 
niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej 
mające klasę odporności ogniowej co najmniej REI30 (zgodnie z paragrafem 259.1 Warunków 
Technicznych). 
 
 
2.1.27. Masa natryskowa ogniochronna  
Typ natrysku: 
Masa natryskowa ogniochronna  
Służy do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji żelbetowych i stalowych: 
Mała gęstość masy natryskowej – gęstość pozorna: 350kg/m³ (±10%) 
Dobra izolacyjność termiczna - współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,061W/mK 
Kolor i struktura: faktura zewnętrzna „baranka”, w kolorze jasnoszarym; 
Skurcz liniowy: ≤ 0,07% 
Przyczepność do podłoża betonowego i stalowego: ≥ 0,002 MPa lub zerwanie w wyprawie 
Przepuszczalność pary wodnej: μ = 2,1 
Pochłanianie dźwięku αw =0,60 (gr. 17mm) zgodnie z EN ISO 11654 - klasa C / 0,80 (gr.26mm) zgodnie z 
EN ISO 11654 - klasa B; 
Reakcja na ogień: A1 zgodnie z EN 13501-1;  
Aprobata techiczna ITB nr AT-15-8163/2013 - Certyfikat zgodności ITB nr 1865/W; 
Odporny na pękanie, kurz, gnicie cy grzyby; 
Brak oddziaływania korozyjnego na powierzchnię stali niezabezpieczonej; 
Właściwości dla środowiska: obojętny biologicznie, nietoksyczny, przyjazny dla zdrowia 
 
Konstrukcja: 
Natryskowy system do zabezpieczenia ogniochronnego  
Zaprawa dostarczana jest na miejsce budowy w postaci sproszkowanej, w workach po 25 kg.  
Do wykonania zabezpieczenia wykorzystuje się specjalistyczne maszyny natryskowe. Sucha masa 
wsypywana jest do zbiornika takiej maszyny, po czym pod ciśnieniem podawana jest wężami do specjalnej 
dyszy natryskowej, w której następuje jej połączenie z wodą. Woda podawana jest do dyszy niezależnie 
osobnym przewodem.  
 
2.1.28. Pozostałe materiały 
- ozdobna listwa o szer. 4cm, 
- fuga dokładnie w kolorze płytki granitogresowej 
- grunt penetrujący pod płytki, 
- grunt do ścian pod powłoki malarskie –  
grunt do podłoża pod tapetę z grafiką: stosować grunt  adekwatny do danego rodzaju podłoża, 
- klej dyspersyjny (zmodyfikowana skrobia) do tapet z włókien szklanych (zużycie 150-200g/m. kw.), 
- narożniki podtapetowe PVC, 
- klej dedykowany do mocowania płyt kamiennych, 
- systemowe obrzeża ABS tej samej firmy co panele w pkt. 2.1.11, 
- cokoły betonowe wys. 7,1cm, gr. 1,3cm.  
Uwaga ! Próbki cokołów bezwzględnie przedstawić  projektantowi w czasie realizacji, 
- cokoły betonowe w formie czapy biskupiej gr. 1,3cm.  
Uwaga ! Próbki cokołów bezwzględnie przedstawić  projektantowi w czasie realizacji, 
- silikon, 
- cokolik przyścienny wys. 7,1cm (wykończenie pionowe). 
- cokół: listwa MDF niepalna wys. 15cm, 
- listwa PCV w kolorze wykładziny dywanowej, 
- kleju antypoślizgowy do wykładzin dywanowych, 
- profile podłogowe. Na styku różnych rodzajów posadzek pomiędzy pomieszczeniami należy stosować  
profile podłogowe aluminiowe w kolorze szczotkowanego srebra montowane  
- pozostałe niezbędne elementy montażowe. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- pędzle i wałki, 
- kuwety malarskie, 
- drabiny. 
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Do przygotowania materiału i rozkładania posadzki używać sprzętu określonego w instrukcji producenta, 
takiego jak:  
- wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego:  

- śmigłowego do mieszania żywic bez wypełniacza  
- koszykowego do mieszania żywic z wypełniaczem (np. piaskiem kwarcowym), 

- betoniarki. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Prace wykonać ściśle według zaleceń producenta wybranego materiału oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, 
normami i aprobatami technicznymi. 
 
Uwagi do wykończenia ścian: 

1. W budynkach, zgodnie z wymogami pomieszczeń, ściany sanitariatów oraz pomieszczeń 
klasyfikowanych do tzw. „pomieszczeń mokrych” należy wyłożyć płytkami gresowymi zgodnie z 
rysunkami szczegółowymi. Nad ciągami meblowymi ze zlewozmywakami i umywalkami należy 
stosować fartuszki z okładzin ściennych lub płyty meblowej do wys. szafek wiszących. 

2. Ściany tynkować do wysokości stropu. Wykończenie ścian powłoką malarską, tapetami do 
wysokości sufitu podwieszanego.  Wykończenie ścian płytkami wg rys. kładów. 

3. Ościeża okien i drzwi malować w kolorze ściany bezpośrednio przylegającej do danego ościeża. 
4. W pomieszczeniach "mokrych" wykonać izolację przeciwzalewową z wywinięciem na ścianę np. z 

elastycznej masy uszczelniającej (w narożnikach ściana - podłoga wkleić taśmy uszczelniające). 
5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwozapalnych, których produkty rozkładu 

termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.  
6. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów 

budowlanych łatwozapalnych jest zabronione. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz 
powinny posiadać atesty świadczące o trudnozapalności. 

7. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

8. Do montażu poszczególnych okładzin należy używać sprzętu oraz materiałów dodatkowych 
zalecanych przez producenta danego typu okładziny. 

9. Przygotowanie podłoża i wykonanie prac malarskich muszą być zgodne z uznanymi zasadami 
techniki. Wszystkie powłoki i prace powinny być dostosowane do danego obiektu, warunków i 
wymagań dostawcy systemu 

10. Przy montażu płytek, płyt laminowanych, tapety, malowaniu należy bezwzględnie stosować się do 
zaleceń producenta danego materiału. Wykonawca powinien ściśle zastosować się do zaleceń 
producentów wyrobów budowlanych w celu uzyskania prawidłowych parametrów oraz utrzymania w 
mocy atestów. 

11. Po montażu okładziny należy je zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi producenta danego materiału. 
 

Uwagi do posadzek: 
1. Przy montażu posadzek należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta danego materiału. 

Wykonawca powinien ściśle zastosować się do zaleceń producentów wyrobów budowlanych w celu 
uzyskania prawidłowych parametrów oraz utrzymania w mocy atestów. 

2. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwozapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Na drogach komunikacji 
ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwozapalnych 
jest zabronione. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać atesty 
świadczące o trudnozapalności. 
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3. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wnętrz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

4. Do montażu poszczególnych posadzek należy używać sprzętu oraz materiałów dodatkowych 
zalecanych przez producenta danego typu posadzki. 

5. Po montażu posadzek należy je zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi producenta danego materiału. 
6. Granicę między kolorystyką materiałów oraz rodzajem posadzek między pomieszczeniami wyznacza 

linia skrzydła drzwiowego. 
7. Posadzki należy dylatować systemowymi listwami  wg zaleceń producenta. 
8. Dylatacje konstrukcyjne należy wykonać przy pomocy systemowych listew dylatacyjnych c/s. 

 
Uwagi do sufitów: 

1. Rozmieszczenie poszczególnych rodzajów sufitów  wg rysunków sufitów. 
2. Sufity w całości (płyta +podkonstrukcja)  wykonywać jako system, zgodnie z wytycznymi 

producenta zachowując wytyczne maksymalnego rozstawu wieszaków, profili głównych, profili 
nośnych i innych elementów systemu. 

3. Po wyborze producenta sufitu oraz oświetlenia i elementów instalacyjnych należy potwierdzić 
sposób zawieszenia opraw i montaż u nawiewników i wywiewników lokalizowanych w suficie 
uwzględniając obciążenie wszystkimi elementami w nim zamontowanymi.  

4. Sufitowe elementy instalacji elektrycznej, sanitarnej i niskoprądowej (m.in. oprawy oświetleniowe, 
anemostaty, klimatyzatory, głośniki itp.) należy montować do stropu właściwego za pomocą 
dedykowanych dla osprzętu zawiesi. obciążanie elementami sufitowymi konstrukcji sufitu 
podwieszanego dopuszczone jest tylko i wyłącznie przy uwzględnieniu wszystkich wytycznych 
zawartych w kartach katalogowych systemu przygotowanych przez producenta. 

5. Instalacje wg proj. branżowych, wykonywać przed zamontowaniem sufitów podwieszanych. 
Rozmieszczenie opraw oświetleniowych, nawiewników, wywiewników itp. wg aranżacji na 
rysunkach rzutów sufitów podwieszonych. 

6. Rozmieszczenie czujek instalacji SSP ponad sufitem podwieszonym - według projektu 
branżowego. 

7. We wszystkich miejscach gdzie  elementy i urządzenia wymagają dojścia należy stosować klapy 
rewizyjne. Miejsca rozmieszczenia rewizji w sufitach podwieszonych dostosować uwzględniając 
trasy i rewizje  instalacji branżowych. W przypadku sufitów podwieszanych monolitycznych należy 
stosować klapy rewizyjne (30x30 , 40x40 lub 60x60cm w świetle): pokrywa otworu rewizyjnego 
wykonana z płyt 2x12,5mm (odpowiednio A lub H2), sklejonych ze sobą masą szpachlową i 
skręconych wkrętami, lub zastosować rozwiązanie równoważne. Krawędzie osłony (dolną płytę) 
należy obramować profilem obramującym z PCV lub półnarożnikiem aluminiowym. W rejonie 
otworu rewizyjnego należy wzmocnić konstrukcję nośną sufitu.   

8. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wszystkie materiały użyte do 
wykończenia wnętrz powinny posiadać atesty świadczące o trudnozapalności. 

9. Wykonawca powinien ściśle zastosować się do zaleceń producentów wyrobów budowlanych w celu 
uzyskania prawidłowych parametrów oraz utrzymania w mocy atestów. 

10. Nad ściankami przeszklonymi w ścianach działowych od strony dróg ewakuacyjnych oraz między 
pomieszczeniami należy wykonać ścianki lekkie gipsowo - kartonowe w klasie odporności ogniowej 
min. EI 30. 

11. Na płaszczyznach pionowych, w miejscach zmiany wysokości sufitu podwieszonego (lokalne 
podwyższenie, obniżenie, obudowy), stosować opłytowanie z wykończeniem opisanym 
odpowiednio jak dla sufitów w danym pomieszczeniu. 

12. Szczeliny dylatacyjne w konstrukcjach sufitów podwieszonych należy wykonywać w tych samych 
miejscach, co dylatacje w konstrukcji budynku. Niezależnie od dylatacji konstrukcyjnych  należy 
przewidzieć dodatkowe dylatacje konstrukcji sufitów podwieszonych, zgodnie z zaleceniami 
wybranego producenta systemu sufitów (co ok. 15 m). Przejścia dużych powierzchni sufitu do 
małych powierzchni należy wykonywać także z zastosowaniem szczeliny dylatacyjnej. 

 
5.2. Tapetowanie 
Tapeta z włókna szklanego powinna być klejona zgodnie ze wskazówkami producenta tapety. Na ścianę 
nanieść klej przy pomocy wałka w ilości 150-400 g/m2 , przyłożyć bryt tapety, równomiernie docisnąć i 
wyrównać styk z brytem sąsiednim. Górą, tapety przykleić równo z pasem dolnym sufitu podwieszonego a 
dołem wyrównać do poziomu podłogi. Tapety nie wolno nakładać na zakład. 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
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Farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem.  
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb 
do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem malarskim. Do malowania 
natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby 
rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami 
handlowymi w ilości wymaganej przez producenta farby.  
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię 
nakładać farbę o tej samej dacie produkcji, a prace należy prowadzić bez przerw, stosując opakowania  
z farbą uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze. 
Ściany i sufity muszą być pokryte równomiernie., występowanie zacieków, widocznych zgrubień nakładania 
farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.  
 
5.4. Wykonywanie posadzki żywicznej 
Przed aplikacją farby usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasem solnym w 
stosunku 1:4. Powierzchnię odkurzyć. Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. 
Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i 
materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie nakładania i schni ęcia. Wilgotność względna 
powietrza nie powinna być wyższa od 80%. 
Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień przy wystawieniu 
na działanie warunków atmosferycznych. 
Osobno wymieszać utwardzacz i żywicę. Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie przez co 
najmniej 3 minuty przy użyciu mieszadła ręcznego z łopatkami. Niedostateczne wymieszanie lub 
niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne schnięcie, osłabienie własności materiału i 
podważenie celowości przedsięwzięcia. 
Do gruntowania używać gruntu rozcieńczonego z wodą. Należy pamiętać o dobrym wymieszaniu. Wylać 
rozcieńczoną mieszaninę na podłoże i rozprowadzić gumową raklą oraz wyrównać wałkiem. W razie 
potrzeby powtórzyć gruntowanie do uzyskania nieporowatej powierzchni. Porowata powierzchnia gruntu 
spowoduje powstawanie pęcherzy powietrznych i ubytków w powłoce nawierzchniowej. 
Uwaga! Posadzki betonowe muszą być zawsze zagruntowane przed naprawą uszkodzeń (zaprawki). 
Nałożenie warstwy wierzchniej przeprowadzić w czasie 16 godz. po zagruntowaniu. Po przerwie dłuższej 
niż 48 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Farbę można rozcieńczyć wodą 25%. Wylać 
mieszaninę na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem. 
Całkowita grubość warstwy suchej nakładanej w dwóch warstwach powinna wynosić ok. 100µm. 
 
Wykończenie cokołu: Posadzkę epoksydową zastosować również na powierzchni pionowej ściany w formie 
cokołu na wys. 15cm. Ścianę należy zagruntować  zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsce łączenia 
ściany z podłogą należy wypełnić silikonem. Przerwę dylatacyjną w podłodze należy wypełnić 
poliuretanową masą dylatacyjną lub w sposób wskazany przez dostawcę posadzki. 
 
5.5. Wykonanie posadzki z terazzo w komunikacji 
Przed rozpoczęciem aplikacji należy sprawdzić zgodność warunków wilgotnościowo-temperaturowych z 
wymienionymi poniżej: 
Wilgotność podłoża – max. 5% 
Wilgotność powietrza – max. 75% 
Temperatura podłoża – min. +10˚C. 
Temperatura podłoża powinna być wyższa, o co najmniej 3˚C od temperatury punktu rosy. 
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić od 
+10°C do +25°C. 
Temperatura produktu: od +10°C do +25°C. 
Unikać punktowego nagrzewania mogącego powodować nierównomierne wysychanie powierzchni. 
Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. 
wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego, klimatyzacji itp. 
Wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami, w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, 
pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami. 
Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie i wentylację. 
Zaleca się wzmocnienie i zmniejszenie chłonności podłoża betonowego za pomocą epoksydowego 
preparatu wzmacniająco-gruntującego.   
Przed położeniem gruntu posadzkę należy odkurzyć i zeszlifować, aby uzyskać równe, pozbawione 
zanieczyszczeń i wtrąceń podłoże oraz spowodować tzw. otwarcie betonu w celu głębokiej penetracji 
preparatu wzmacniającego. 
W przypadku znacznych nierówności podłoża lub konieczności zwiększenia grubości posadzki, zaleca się 
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stosowanie produktu podkładowego z jastrychu epoksydowego. 
Po całkowitym wyschnięciu cienkowarstwowej posadzki dekoracyjnej należy przystąpić do szlifowania w 
celu wyrównania powierzchni, usunięcia wystającego kruszywa i naddatku materiału. 
Uwaga ! Na korytarzach stosować warstwę szczepną z siatką lub matą szklaną dla systemu bez 
dylatacyjnego. 
 
5.6. Wykonanie posadzki betonowej z terazzo na nowo projektowanych schodach 
oraz na odtwarzanym biegu schodowym 
Prefabrykowane elementy schodowe należy układać na czystym podłożu. Należy oczyścić betonowe 
stopnie tzw. surówkę, rozprowadzić zaczyn wodnocementowy (woda i cement w proporcji 1:1) w miejscu 
położenia placków betonowych. 
UWAGA: Prefabrykowanych okładzin schodowych nie układa się na warstwie betonu rozłożonego na całej 
powierzchni stopnia, gdyż może to prowadzić do wystąpienia natężeń skurczowych, pochodzących z tej 
warstwy betonu. 
Prefabrykowane okładziny schodowe układa się na oddzielonych od siebie poprzecznych pasach 
betonowych. Pas środkowy o szerokości nie większej niż 15-20 % długości stopnia jest pasem wiążącym 
okładzinę ze stopniem betonowym, a dwa pasy skrajne spełniają rolę podpory stabilizującej okładzinę. 
Na tak przygotowane pasy należy nałożyć okładzinę schodową lub nastopnice (okładzina stopień, 
podstopień) i poprzez dobijanie gumowym młotkiem poziomować element do żądanej wysokości. 
Kolejne elementy wbudowywać analogicznie z uwzględnieniem zaznaczonej wcześniej na ścianie 
wysokości oraz zachowaniem równego wysunięcia okładzin poza policzek biegu schodowego. 
W przypadku okładzin kątowych spoina pozioma między poszczególnymi elementami powinna wynosić ok. 
3 mmm 
W przypadku okładziny stopień, podstopień obie spoiny poziome muszą mieć szerokość 2-3 mm. Spoiny te 
po związaniu betonu lub kleju wypełnia się zaprawą cementową lub gotowa fugą 
Podstopień w przypadku okładziny stopień, podstopień montuje się na pionowych pasach zaprawy lub 
kleju. 
Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę, by połączenie okładzin schodowych z konstrukcją 
pionową(ścianą) było elastyczne. 
Związane jest to z naturalną rozszerzalnością cieplną materiałów oraz z powstającymi naprężeniami 
wskutek osiadania budynku. Zalecamy wypełnienie 
szczeliny warstwą styropianu lub pianki. Przy montażu należy zwrócić uwagę by oddzielić trwale okładzinę 
schodową od ściany klatki schodowej. W tym celu między okładzinę a ścianę przy której jest układana 
należy włożyć pasek styropianu o grubości 1 cm. 
Również cokół schodowy układany na ścianie musi być oddzielony trwale od okładziny schodowej. W 
praktyce cokół układa się ze szczeliną między stopniem a cokołem szerokości 5 mm, która następnie 
wypełniona jest elastycznym silikonem. 
Po zakończonym montażu należy dokładnie oczyścić powierzchnię biegu schodowego oraz 
zakonserwować środkami do impregnacji dostępnymi w ofercie producenta. 
 
5.7. Monta ż wykładziny dywanowej  
Płytki dywanowe, należy każdorazowo zabezpieczyć przed ślizganiem w celu zapewnienia ich stabilności i 
właściwości gwarantowanych przez producenta. Stosuje się w tym celu środki przeciwpoślizgowe do płytek 
dywanowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą klejów.  
Nigdy nie należy rozpoczynać instalacji płytek dywanowych od ściany. Zawsze należy rozpocząć instalację 
od przekalkulowanego punktu w pomieszczeniu wzdłuż prostopadłej linii bądź linii odznaczonej od nitki z 
kredą. W pomieszczeniach biurowych prace należy zaczynać od korytarzy a pokoje wykańczać później, aby 
zapewnić właściwe przejście. Po posmarowaniu powierzchni płynem antypoślizgowym i po wyschnięciu 
płynu można przystąpić do instalacji. Płytki powinny być bardzo mocno do siebie dociśnięte. Należy zadbać 
o to, aby płytki stykały się ze sobą podłożem bitumicznym w celu zminimalizowania widoczności łączeń. Nie 
wolno dopuścić, aby włókno dostało się pod spód płytki (dotyczy to głównie wykładzin o wysokim ciętym 
runie). Płytki najlepiej jest dobijać ręcznym dobijakiem.  
Na stykających się powierzchniach, kładzie się płytki tylko z tej samej partii w jednym kierunku montażu 
(patrz strzałka na produkcie), za wyjątkiem produktów, które można kłaść wyłącznie w formie szachownicy. 
Należy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące montażu dla danego typu produktu. W przypadku większych 
powierzchni, obszary, które wymagają więcej niż jednej partii produktu, należy sporządzić plan montażu 
jasno określający, które partie mają być kładzione w określonych miejscach. Liczbę płytek rezerwowych z 
każdej partii, potrzebnych do ewentualnych prac naprawczych, należy uzgodnić z wykonawcą. Ilości te 
należy uwzględnić sporządzając plan montażu. Do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy należy, aby w 
przypadku wątpliwości skontaktować się ze sprzedawcą wykładzin, który udzieli właściwej porady w 
szczególnych przypadkach.  
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Uwaga ! W pomieszczeniach biurowych, gdzie popularne są meble na kółkach konieczne jest, aby płytki 
instalowane były na kleju antypoślizgowym na całej powierzchni. Aby nie uszkodzić płytek kółka powinny 
mieć minimalną średnicę 50 mm i mieć być co najmniej 20 mm szerokie. 
 
5.8. Wykonanie masy natryskowej ogniochronnej  
Przed aplikacją masy elementy zabezpieczane muszą zostać oczyszczone z brudu, olejów, smarów, 
odpadającej farby i rdzy – z wszystkiego co może osłabić adhezję. 
Gotową zaprawę należy nakładać niezwłocznie po zwilżeniu zabezpieczanego elementu wodą dla 
zapewnienia możliwie najlepszej przyczepności do podłoża.  
Masę nakłada się warstwami o grubości nie większej niż 25 mm, aż do osiągnięcia docelowej wymaganej 
grubości całkowitej. Natrysk należy wykonywać pod kątem prostym w stosunku do zabezpieczanej 
powierzchni, utrzymując odległość dyszy od powierzchni około 500-600 mm. 
Po naniesieniu docelowej grubości izolacji ogniochronnej należy zwilżyć ją wodą w celu zwiększenia jej 
twardości.  
Po wykonaniu natrysku zabezpieczane profile i powierzchnie zachowują swoje naturalne kształty, 
uzyskując jednocześnie charakterystyczną fakturę „baranka” koloru szarego. Docelowa struktura baranka 
może być wykonana w wersji drobno- lub gruboziarnistej. Dodatkowa ingerencja w nałożoną izolację w 
postaci rolowania, wałkowania czy malowania może mieć negatywny wpływ na parametry akustyczne.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową sprawdza się podczas 
ostatecznego odbioru budynku lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
- projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania 
robót, na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 
wykonywania robót, 
- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, atesty, Polskie Normy i aprobaty techniczne określające 
wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną  
i niniejszą ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania okładzin ściennych i sufitowych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek. 
 
6.2. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.3. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po 
14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotno ści powietrza 
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- równomierności rozłożenia farby, 
- jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem, 
- braku prześwitów, braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, 
wgłębień, plam, smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek. 
Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie. 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie  
i wykonać powtórnie. 
 
6.4. Kontrola prac zwi ązanych z wykonaniem posadzki 
Badania po zakończeniu robót obejmują:  
- badania próbek wyciętych z wykonanej nawierzchni – grubość, gęstość objętościowa, wytrzymałość na 
rozciąganie, przyczepność, twardość i wydłużenie (miejsce pobrania próbek i ich ilość określi Inspektor),  
- pomiar grubości nawierzchni – tolerancja w stosunku do założonej wynosi ± 0,5 mm,  
- pomiar równości nawierzchni poprzecznej i podłużnej, mierzona łatą o dług. 2 m – dopuszczalny prześwit 
pod łatą wynosi ± 1 mm,  
- odchyłka spadku nie większa niż ± 0,2 %,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i jednorodne, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – jednolity, bez miejsc porowatych, łuszczących się i bez spękań. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
Jednostka obmiaru jest m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotycz ące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne"  pkt 8. Wykonanie Robót 
określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w ST 
„Wymagania ogólne" 
 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotycz ące odbioru robót 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy sprawdzić zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat 
technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie załączonych 
zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności, atesty) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami i aprobatami 
technicznymi. Materiały użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość  
i nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
 

8.3. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów  
i robót powinny być każdorazowo odnotowane. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne” . 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity. Klasyfikacja.  
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN- EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie  
PN-C-89085-07:1988P Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie barwy.  
PN-C-89085-21:1988P Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie szczytu temperaturowego.  
PN-C-89085-02:1989P Żywice epoksydowe. Metody badań. Pobieranie próbek. 
PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie 
liczby odbicia. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. TI cz. 3 i 4, 
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-22. PRACE KONSERWATORSKIE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i 
Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac konserwatorskich. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót tynkarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiały potrzebne do wykonania robót wskazano w „Programie Prac Konserwatorskich”. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 
sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed podjęciem prac konserwatorskich należy wykonać wszelkie niezbędne badania w celu 
przygotowania Programu Prac Konserwatorskich i jego uzgodnieniu z Konserwatorem oraz uzyskania 
Pozwolenia Na Prowadzenie Prac Konserwatorskich Przy Zabytkach. 
Przed wszelkimi pracami należy udokumentować również fotograficznie stan elementów podlegających 
konserwacji i odnotować to w Dzienniku Prac Konserwatorskich (DPK) 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót konserwatorskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
przygotowawcze budowlane - skuwanie i zmywanie pozostałości do stanu surowego, ponad to ukończone 
powinny być roboty konstrukcyjne, instalacyjne elektryczne, zamurowane przebicia i bruzdy, inne elementy 
otoczenia winny być zabezpieczone folią budowlana przed wtórnym zniszczeniem. 
Prace konserwatorskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C lub je śli wymagać tego 
będzie uzgodniona technologia w wyższej temperaturze. 
•Zaleca się chronić świeżo wykonane elementy czy też prace zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed zbytnim nasłonecznieniem, wysychaniem i silnymi wiatrami 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane roboty powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu co najmniej 1 tygodnia, pielęgnowane zgodnie z wymaganiami technologicznymi uzgodnionego 
zakresu prac. 
Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację fotograficzną. 
 
5.3. Prace konserwatorskie 
Wszystkie prace konserwatorskie należy dokumentować opisowo i fotograficznie na każdym etapie 
realizacji zadania. 
Prace konserwatorskie wykonać wg wskazań Programu Prac Konserwatorskich ściśle wg zaleceń 
producenta wybranego materiału. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zawilgocenia i zasolenia murów 
ceglanych i elementów kamieniarskich, badania mykologiczne flory nakamiennej, badania właściwości 
fizyko- mechanicznych materiału kamiennego, ponad to badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorem nadzoru do akceptacji.  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i sprawdzenia prac konserwatorskich uzgodnić z przedstawicielem 
Konserwatora i Inspektorem Nadzoru jednak nie rzadziej niż po każdym etapie technologicznym. 
Wszystkie etapy pośrednie prac konserwatorskich dokumentować w KPK.  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".  
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do DPK i zaakceptowane przez Inspektorem 
nadzoru.  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania powinny być przeprowadzane w sposób całościowy i powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją konserwatorską i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- wyglądu powierzchni wykończonych elementów podjętych pracom konserwatorskim.  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi materiału.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Prace konserwatorskie określa się w jednostkach powierzchni za całość prac konserwatorskich na 
podstawie programu prac.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót konserwatorskich. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera kontraktu, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, elementy tych prac nie powinny być odebrane, 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- powłoki wykończeniowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć niewłaściwie zaaplikowane 
preparaty lub elementy i ponownie wykonać roboty konserwatorskie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Karty techniczne producentów. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-23. URZĄDZENIA DŹWIGOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem urządzeń dźwigowych w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu 
Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą montażu dwóch dźwigów osobowych w każdym  
z budynków. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz  
z „Wymagania Ogólne”. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. Szczegółowo opisano w pkt. 1.5 SST. 
 
2.1. Wykaz podstawowych urz ądzeń do wykonania robót 
- dźwigi osobowe. Dane techniczne dźwigów zostały umieszczona w załączniku nr 3 do niniejszego opisu. 
Wykończenie drzwi i kabin wg projektu architektury wnętrz. Należy zastosować urządzenie wskazane w 
projekcie lub inne o parametrach równoważnych. Dźwigi przystosowane są dla przewozu osób z 
niepełnosprawnościami z zachowaniem wymagań Warunków technicznych § 193.2a. Wymóg przewozu 
chorych na noszach zostanie spełniony poprzez wyposażenie budynku „A” w krzesło ewakuacyjne. 
- niezbędne elementy montażowe 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Umowie i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca 
jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których 
ten sprzęt jest przeznaczony.  
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,  
w sposób zgodny z instrukcjami producenta urządzeń dźwigowych. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz  
w sposób nie kolidujący wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie czynnego sądu.  
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac na budowie poda Zamawiającemu odpowiedzialnego za montaż 
kierownika montażu. Dotrzymanie przepisów bezpieczeństwa na każdym odcinku prac leży po stronie 
Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić wszystkie świadczenia na własną 
odpowiedzialność. Jego obowiązkiem jest pilnowanie porządku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie 
wszystkich zobowiązań objętych Umową. Jest on jednak zobowiązany pracować w porozumieniu  
i z uwzględnieniem poleceń wydawanych przez Zamawiającego.  
Zabezpieczenie miejsca budowy (montażu) pod względem bezpieczeństwa użytkowników obiektu  
i przepisów BHP leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za aktywność swoich 
podwykonawców na placu budowy (montażu).  
 
Montaż wszystkich elementów dźwigowych wykonać ściśle według instrukcji wykonania producenta. 
 
Na etapie realizacji Wykonawca uzyska uzgodnienia z  UDT dotycz ące obni żonych nadszybi. 
 
Montaż urządzeń dźwigowych obejmuje: 
- sprawdzenie pionowości ścian szybu i oznaczenie osi głównych dźwigu na wszystkich elementach 
konstrukcyjnych szybu, 
- zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i przeciwwag w uzgodnieniu  
z Wykonawcą robót budowlanych, 
- montaż prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabiny dźwigu, 
- korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych, 
- montaż wciągarek z silnikami, 
- montaż tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami, 
- montaż oświetlenia dla szybu - prace ujęte w odrębnym opracowaniu, 
- montaż ram dźwigu wraz z linami i przeciwwagami, 
- montaż ogranicznika prędkości, 
- zamocowanie zderzaków kabinowych i przeciwwagi w podszybiu, 
- montaż progów szerokości do 12 cm przy listwach dolnych drzwi szybowych, 
- montaż nowych pozostałych urządzeń dźwigowych w skład których wchodzą: kabina z kompletem drzwi 
kabinowych i poszczególnymi instalacjami, kasety wezwań wraz z wyświetlaczami pięter i kierunku jazdy 
oraz stacyjka jazd specjalnych na ścianie kondygnacji piwnicy, 
- próbny rozruch i przygotowanie do odbioru. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
Kontrola jakości ma gwarantować wykonanie windy, prac budowlanych i montażowych na najwyższym 
poziomie technicznym. Kontrole dla sprawdzenia jakości produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy są 
dopuszczalne w każdym czasie. Wykonawca zapewni dostęp do miejsc, w których odbywa się produkcja. 
Wykonawca windy ma obowiązek respektowania uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru z ramienia 
Zamawiającego.  
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Kontrola jakości obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, 
- sprawdzenie kompletności dokumentów, 
- brak uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych zabrudzeń elementów dźwigu przed montażem  
i po montażu, 
- sprawdzenie odchyleń wymiarowych zamontowanych elementów dźwigu według danych producenta, 
- brak uszkodzeń elementów budynku stanowiących podłoże montażowe dla urządzeń dźwigowych, 
- sprawdzenie działania urządzeń według parametrów producenta oraz według warunków wykonania robót 
określonych w niniejszej specyfikacji. 
Przed zamontowaniem wciągarki dźwigu na podstawach z kształtowników walcowanych Wykonawca 
dostarczy rysunek roboczy sposobu montażu i osadzenia w/w podstawy uzgodniony z Projektantem. 
Wykonanie pomiarów obwodów oraz badanie skuteczności zerowania dla dźwigu. 
Prace poprawkowe i naprawy wynikające z niewłaściwego magazynowania i transportu obciążają konto 
wykonawcy. Winda nie powinna zawierać materiałów ogólnie przyjętych jako nieekologiczne. Wszystkie 
urządzenia podlegające przepisom dozorowym powinny posiadać odpowiednie świadectwa badania typu 
oraz świadectwa kontroli jakości, a urządzenia pochodzące z importu - aktualne wnioski importowe 
potwierdzone przez właściwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego. 
Wykonawca obowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, jeżeli wystąpią opóźnienia albo inne 
utrudnienia  
w trakcie realizacji dostaw i świadczeń. Wykonawca nie będzie zatrudniał podwykonawców do prac 
montażowych bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym pod groźbą zerwania umowy przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie prowadził dziennik dostaw i prac montażowych oraz dokonywał odpowiednich wpisów 
do Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi plan dostawy i montażu windy. Wykonawca zorganizuje  
i przeprowadzi odbiór windy  
z udziałem przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. 
 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane  
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 
Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót dostawy  
i montażu dźwigu przez Wykonawcę, dokona oceny ich zgodności.  
Jednostką obmiarową jest kpl dla dostawy i montażu urządzeń dźwigowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
Roboty związane z montażem dźwigu podlegają : 
- Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodność z oceną techniczną lub dokumentacją indywidualną  
w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania. 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – zamocowanie ościeżnic, uszczelnienie luzów. 
- Odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu – wbudowaniu urządzeń dźwigowych. 
- Odbiorowi końcowemu. 
- Odbiorowi ostatecznemu – pogwarancyjnemu. 
Odbioru robót montażu dźwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po zgłoszeniu 
ich przez Wykonawcę do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej przed wydaniem 
decyzji zezwalającej na eksploatację przeprowadza: 
- badania odbiorcze dźwigu w warunkach gotowości do pracy, 
- sprawdza kompletność i prawidłowość przedłożonej dokumentacji, 
- dokonuje badania dźwigu poprzez sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i warunkami 
technicznymi dozoru technicznego, stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowań, przeprowadza próby 
techniczne przed uruchomieniem dźwigu oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym dla dźwigu. Na 
podstawie pozytywnych wyników badan i wykonanych czynności organ właściwej jednostki notyfikowanej 
wydaje decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia, w której ustala formę dozoru technicznego, jaka 
będzie objęte to urządzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z uprawnionym przedstawicielem jednostki notyfikowanej oraz Inspektorem nadzoru. 
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Urządzenia dźwigowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz być oznaczone zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku. Protokół końcowy odbioru  
i dopuszczenia do ruchu urządzeń dźwigowych przez jednostki notyfikowane , zgodnie z PN/EN 81.1, 
będzie podstawa do wystawienia faktury końcowej. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym 
związane spoczywają na Wykonawcy . 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
ICS 91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome. 
PN-M-45040:1997 Dźwigi. Dźwigi elektryczne. Terminologia. 
PN-M-45043:1997 Dźwigi. Klasyfikacja. 
PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe 
PN-EN 81-21:2022-10 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowo-osobowe  
w istniejącym budynku 
PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania  
i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych 
PN-EN 81-28+AC:2019-04 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych  
i towarowo-osobowych 
PN-EN 81-70:2021-09 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla 
osób, w tym osób niepełnosprawnych 
PN-EN 81-73:2020-12 Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów 
w przypadku pożaru 
PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dźwigi, schody i chodniki ruchome. 
Odporność. 
PN-EN 12385-3:2021-05 Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Informacje dotyczące stosowania  
i konserwacji 
PN-EN 12385-5:2021-08 Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów 
PN-EN 13015+A1:2008 Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych. Zasady opracowywania instrukcji 
konserwacji.  
PN-EN 13411-7:2021-12 Zakończenia lin stalowych. Bezpieczeństwo. Część 7: Zacisk sercówkowy 
symetryczny.  
PN-EN 81-80:2019-12 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi 
użytkowe. Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych. 
PN-EN 81-71+AC:2019-04 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm.  
PN-EN 81-58:2018-07 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Badania  
i próby. Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych. 
PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 
Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 
Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 
Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
PN-N-01256-3/A1:1997  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).  
PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 
Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa  
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-24. BALUSTRADY 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem balustrad w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii 
Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem balustrad, pochwytów i 
barierki antypanicznej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz  
z OST „Wymagania Ogólne”. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.1. Wytyczne ogólne 
Balustrady powinny spełniać wymagania przepisów zawarte min. w „WT” (paragraf 298) tj.: 

• Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro 
zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, 
określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i 
montażowych. 

• Wysokość i wypełnienie  płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed 
wypadnięciem osób. 

• Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na 
uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre kawałki 

• Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy: 1,1m 
• Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady: 0,2m 
• Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co 

najmniej 0,05m 
• Na pochwytach należy umieszczać naklejki na poręcze z alfabetem Braille’a. Wielkość, 

Kolorystykę, Materiał i informację na nich zawartą uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji. 
Przed wykonaniem balustrad wykonawca powinien sprawdzić wymiary na budowie i na ich podstawie 
wykonać balustrady. 
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2.2. Wykaz podstawowych materiałów 
2.2.1. Balustrady zewn ętrzne projektowane 

• Typ 1 – balustrada zewnętrznego tarasu w budynku A 
Specyfikacja: 

Całoszklana balustrada z czołowym (bocznym) montażem balustrady do istniejącej ściany murowanej. 
Kształt balustrady – U. Montaż bez przyłącza ściennego na końcach balustrady. Długość około 13,61mb. 
Wysokość ok 53cm od spodu profila (do sprawdzenia na budowie – patrz uwagi poniżej). 

Konstrukcja podstawy balustrady wykonana z profili aluminiowych szczotkowanych (wraz z zamontowaną 
maskownicą aluminiową szczotkowaną). Profil podłogowy do montażu bocznego. Szkło bezpieczne. 
Wykończenie górne krawędzi: bez profilu. 
UWAGI: 

• Skoordynować montaż balustrady z obróbką wierzchu ściany tarasu, tj. obróbkę tak wystawić poza 
lico ściany by była możliwość montażu systemowej balustrady 

• Wysokość balustrady podano szacunkowo. W razie konieczności (w przypadku wykonania 
posadzki tarasu na innym poziomie) zwiększyć – zgodnie z wymaganiami przepisów minimalna 
wysokość balustrady licząc od powierzchni posadzki wynosi min. 110cm. 

 
2.2.2. Balustrady zewn ętrzne istniej ące – balustrada balkonu (budynek A) 
Szczegóły zgodnie z ST „Prace konserwatorskie”. 
 
2.2.3. Balustrady wewn ętrzne 

• Typ 2 – balustrada szklana w budynku B (przyziemie) 
Całoszklana balustrada z czołowym (bocznym) montażem balustrady do boku projektowanego stropu.  
Kształt balustrady – L. Montaż bez przyłącza ściennego na końcach balustrady. Długość około 13,61mb. 
Wysokość 110 cm od posadzki. 
Konstrukcja podstawy balustrady wykonana z profili aluminiowych szczotkowanych. Listwy maskujące: 
Profil podłogowy oraz profil zewnętrzny do mocowania maskownicy. Szkło bezpieczne. Wykończenie górne 
krawędzi: bez profilu. Maskownicę wykonać z płyty gk lub innej tynkowanej w kolorze białym. W dolnej 
części łączyć z sufitem piwnicy. 
 

• Typ 3a – balustrada przy schodach w budynku B 
Balustradę wykonać przy dolnym odcinku schodów w miejscu poza szybem dźwigu, na odcinku bez ściany. 
Całoszklana balustrada montowana do boku biegu schodowego system całoszklany firmy Q-railing lub inny 
równoważny. Montaż do boku biegu schodów poprzez okrągłe adaptery do szkła. 
Szklenie: zespolone hartowane szlifowane, zaokrąglone i o polerowanych krawędziach. Górna krawędź 
balustrady bez profilu. 
Pochwyt: Zastosować pochwyt montowany do boku tafli szklanej poprzez podpory pochwytu - pochwyt 
analogiczny jak przy pochwycie (Typ 4). Krawędź szklenia powyżej pochwytu. Pochwyt na wys. 110cm od 
krawędzi stopni. Pochwyt drewniany okrągły, fi 42mm, dębowy lakierowany. 
Elementy stalowe balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
Na budowie należy spasować lokalizację pochwytu montowanego do tafli balustrady i pochwytu 
montowanego na szybie dźwigu (Typ 4) w celu uzyskania jednej linii pochwytu. 
 

• Typ 3b – pochwyt przy schodach w budynku B 
Pochwyt na wys. 110cm od krawędzi stopni montowany obustronnie przy schodach. Pochwyt drewniany 
okrągły, fi 42mm, dębowy lakierowany. Montaż do ściany przy pomocy podpór pochwytu np. model MOD 
0117 f-my Q-railing lub inny równoważny. 
Elementy stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
Na budowie należy spasować lokalizację pochwytu montowanego do tafli balustrady i pochwytu 
montowanego na szybie dźwigu (Typ 3) w celu uzyskania jednej linii pochwytu. 
UWAGA: Na ścianie zewnętrznej ocieplonej od wewnątrz montaż podpór bezpośrednio do ściany 
murowanej poprzez warstwę ocieplenia. Stosować przedłużenia podpór o grubość ocieplenia IQ-Therm. W 
grubości ocieplenia stosować elementy stalowe ocynkowane ogniowo. 
Montaż do ściany szybu dźwigu poprzez szkło Lacobel. Rozstaw podpór co ok. 1m. 
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• Typ 4 - barierką zabezpieczającą przed omyłkowym zejściem ludzi do piwnicy w budynku B 
Barierka systemowa włączona w system SSP. Funkcjonalność: Barierka na stałe otwarta, zwalniana 
(zamykana) w trakcie alarmu z SSP. Wykonanie stal nierdzewna szczotkowana. 
 

• Typ 5 – balustrada istniejąca na klatce schodowej 
Szczegóły zgodnie z ST „Prace konserwatorskie”. 
 

• Typ 6 – balustrada i pochwyt w budynku A (projektowane schody na poziom piwnicy) wraz z 
barierką zabezpieczającą przed omyłkowym zejściem ludzi do piwnicy 

Balustradę wykonać analogicznie jak balustrada istniejąca. Obmiar pobrać na budowie po wykonaniu 
zejścia do piwnicy. Kształt pochwytu w analogi do pochwytu istniejącego. Szerokość pochwytu dopasować 
(zmniejszyć) do uzyskanych szerokości schodów w celu zachowania minimalnych szerokości biegu 
schodów wskazanych w Ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej. 
 

• Typ 7 – pochwyt przyścienny na istniejącej klatce schodowej – budynek „A” 
Wzdłuż istniejących schodów od poziomu niskiego parteru do poziomu poddasza użytkowego należy 
doprojektować pochwyt przyścienny. Kształt pochwytu w analogii do pochwytu istniejącego. Wykończenie 
jak pochwyt balustrady. Elementy mocujące pochwyt malowane w kolorze balustrady. 
Należy zachować odległości pomiędzy pochwytami określone w Ekspertyzie stanu ochrony 
przeciwpożarowej. 
 

• Typ 8 – balustrada istniejąca przy schodach drewnianych – budynek „A” 
Szczegóły zgodnie z ST „Prace konserwatorskie”. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Dostawa może odbywać się dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
 
4.1. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie  
i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w 
miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania 
należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji 
jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
5.1. Przygotowanie do wykonania robót 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń. 
 
5.2. Monta ż balustrad 
Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę 
gotowej powierzchni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność 
poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność 
montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy 
balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń 
wymaganych w normach i przepisach.  
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5.3. Monta ż barierki antypanicznej 
Barierkę mocować do ściany zgodnie z zaleceniami producenta wybranego produktu. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
 
6.1. Kontrola jako ści w trakcie wytwarzania 
W trakcie wytwarzania elementów sprawdzeniu podlega: 
- wymiary i kształt dostarczonego materiału, 
- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału, 
- wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 
- prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe. 
 
6.2. Kontrola jako ści w trakcie monta żu  
W trakcie montażu elementów sprawdzeniu podlega: 
- rozmieszczenie elementów montażowych,  
- połączenia montażowe. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 
Jednostka obmiarowa: 
- zamontowana balustrada lub poręcz [m], 
- zamontowana barierka antypaniczna [szt.]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 
kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna  
z projektem i wymaganiami obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN).  
 
W szczególności powinny być sprawdzone: 
- odchyłki geometryczne, 
- jakość materiałów, 
- stan elementów konstrukcji i powłok, 
- stan i kompletność połączeń. 
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 
- przedmiot i zakres odbioru, 
- dokumentacja określająca komplet wymagań, 
- dokumentacja stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami, 
- protokoły odbioru częściowego, 
- parametry sprawdzone w obecności komisji, 
- stwierdzone usterki, 
- decyzje komisji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy. 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10021:2009 Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych. 
PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stal. 
PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Część 2: System cyfrowy. 
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-25. DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW GOTOWYCH 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na dostawie i montażu gotowych elementów wyposażenia obiektu w ramach inwestycji pn: 
Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą dostawy i montażu elementów gotowych wyposażenia 
budynku, które to zostały zakupione bezpośrednio u producenta, a ich wykonanie zostało zrealizowane w 
zakładach produkcyjnych poza miejscem budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 
„Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
2.1. Wykaz podstawowych materiałów 
2.1.1. Przeciwpo żarowe klapy/drzwi rewizyjne 
Rewizje – Ściany GK 
Klapy rewizyjne w klasie odporności ogniowej danej ściany.  
Rewizje – Ściany murowane 
Przeciwpożarowe klapy rewizyjne w klasie odporności ogniowej danej ściany. 
Zaprojektowano następujące rewizje: 

• Wymiar rewizji 40x90, dostęp do klapy p.poż. 
• Wym. otworu 50x70cm. Zamontować drzwi rewizyjne bezklasowe. Drzwi wykonać jako stalowe, 

ocieplone. 
 
2.1.2. Elementy stalowe 
- schody stalowe systemowe z podestem i balustradami - 2 szt (pom. Nr A.1.06). Stal ocynkowana 
ogniowo. Wielkość stopni 4x19x26. Podest stalowy z kraty pomostowej ażurowej. Wykonać na wymiar po 
wykonaniu i obmierzeniu pomieszczenia. 
- drabina systemowa 1 szt. – poddasze nieużytkowe budynku A – dojście do wyłazu dachowego. Stal 
ocynkowana ogniowo. Montaż na stałe do podłogi poddasza nieużytkowego i konstrukcji dachu. Wysokość 
domierzyć na budowie. 
 
UWAGA: 
Drabiny i klamry wykonać wg wymogów Normy oraz Warunków technicznych - § 101.2 i 101.3, tj.: 
Szerokość drabin lub klamer powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą 
być większe niż 0,3 m. Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są 
umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m.” 
 
2.1.3. Elementy salowe zewn ętrzne 
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Wycieraczka zewnętrzna 
Wymiar: minimum 68x40cm, gr. min. 10-12mm 

Krata ażurowa żeliwna stylizowana, malowana farbą natryskową koloru czarnego. Stopki – krata nie dotyka 
podłoża całą swoją płaszczyzną. 

Kratę osadzić w stalowym kątowniku. Mocowanym do betonowanej skrzyni (ramy). Grubość min. 15cm. 
Obwodowa skrzynia posadowiona analogicznie jak krawężniki. Posadzka chodnika dochodząca 
bezpośrednio do wycieraczki. Wnętrze wyłożone grubą geowłókniną i wysypane ciemnym grysem. 
- przekrycie czerpni wentylatora napowietrzającego – zaprojektowano kratę pomostową ze stali 
ocynkowanej ogniowo o wymiarach 2x (129x65) – patrz rys. konstrukcji nr PT_K_A14 
- klamry złazowe stalowe w czerpni wentylatora napowietrzającego – 6 sztuk (odległość od ściany min. 
15cm, odstępy szczebli max. 30cm, szer. 50cm) Stalowe ze stali ocynowanej ogniowo lub powlekane. 
Wytyczne do wykonania klamer patrz punkt powyżej. 
 
2.1.4. Mata wejściowa wewn ętrzna 
Mata wejściowa  dwustronna 12mm, wkładka z włókna szara; profile w kolorze aluminium, zamknięte o 
wysokości 12 mm; wysokość maty: 12mm, wytrzymałość na obciążenia dynamiczne 200kg. 
 
2.1.5. Zadaszenia 
Zadaszenia o konstrukcji stalowej z taflami ze szkła przeziernego gładkiego. 
Zadaszenie przy budynku „C” winno spełniać wymagania paragrafu 22.2 Warunków Technicznych, tj. 
powinien to być: „daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m”. 
Zaprojektowano obniżony wieniec umożliwiający montaż zadaszenia. 
Zadaszenie w budynku A powinno spełniać wymagania paragrafu 292 Warunków Technicznych tj. Posiadać 
konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może 
spowodować upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb. 
 
Profile stalowe w kolorze RAL. Montaż do elewacji budynków. Wymiar zadaszeń i szklenie wg parametrów 
podanych na rysunku. 
 
2.1.6. Ścianki meblowe – pomieszczenia higieniczno-sanitarn e (ŚM) 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (wydzielenie kabiny WC, wydzielenie kabiny prysznicowej) 
zaprojektowano ścianki z  wodoodpornego laminatu kompaktowego HPL gr 12mm, wraz z systemem okuć 
ze stali nierdzewnej 
- wysokość całkowita min. 200cm,  
- prześwit nad podłogą 15cm dla ścianki z drzwiami, 
- ścianka boczna pomiędzy prysznicem a kabiną wc od posadzki do wys. 200cm (szczelne połączenie z 
posadzką) . 
 
2.1.7. Rolety okienne 
Na oknach stosować rolety (RL wg wskazań na rysunkach) system bez prowadnic bocznych - system 
wolnowiszący ze sznurkiem kulkowym metalowym lub system wolnowiszący sterowanie elektryczne na 
przełączniki z napędem silników 230V 
Tkaniny zaprojektowane specjalnie do rolet o dużych rozmiarach, pozwalająca na stabilną i równą pracę do 
5 metrów wysokości.  
 
Szczegóły zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Uwaga ! Wykonawca przed zamówieniem rolet musi dokonać pomiarów na budowie. Pomiarów należy 
dokonywać po zamontowaniu sufitów podwieszanych, okien i parapetów. 
 
2.1.8. Blaty robocze 
Blat roboczy o grubości 38mm, szerokość 60cm z rdzeniem z płyty wiórowej surowej. Przednia dłuższa 
krawędź prosta, wykończona obrzeżem ABS o grubości 1,5mm, które jest aplikowane za pomocą wilgoci 
odpornego kleju. Powierzchnia odporna na ścieranie, uderzenia i zarysowania, higieniczność i 
bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością, odporny na plamy i działanie światła, antybakteryjność zgodnie z 
normą ISO 22196.  
2.1.9. Zabudowy meblowe w pomieszczeniach 
Płyta wiórowa laminowana (zgodnie z normą EN 14322), standardowe płyty do zastosowań pionowych i 
poziomych w projektowaniu mebli i aranżacji wnętrz. Ich rdzeń stanowią płyty wiórowe do zastosowań 
wewnętrznych. Płyty te są pokryte z obu stron impregnowanym papierem dekoracyjnym i występują w 
kombinacji dekorów i struktur z Kolekcji materiałów dekoracyjnych. Charakter płyty: odporna na ścieranie i 
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zarysowania, bezpieczna w kontakcie z żywnością, antymikrobowe właściwości zgodnie z normą ISO 
22196. 
 
Kolor: fronty meblowe szafek podblatowych i wiszacych –  beżowy  
 
2.1.10. Stoły 
Blat - biały 
Nogi - białe 
 
2.1.11. Biurka i kontenery 
- blat - drewnopodobny - Dąb amerykański (wg wzornika f-my Maro) 
- nogi - biały 
- kontener mobilny podbiurkowy - biały 
 
2.1.12. Stolik kawowy 
- blat - drewnopodobny - dąb amerykański (wg wzornika f-my maro) 
- nogi - czarne 
 
2.1.13. Regały, szafki, szafy ubraniowe, szafki dla  pracowników 
- korpus- drewnopodobny - dąb amerykański  
- front – biały  
 
2.1.14. Krzesła 
Krzesła tapicerowane - oparcie, siedzisko beżowo-szary  
Krzesła bez tapicerki – kolor biały kubełków, 
Nogi – czarny 
 
2.1.15. Kanapy rozkładane 
Kolor beżowo - szary zbliżony d 
 
2.1.16. Fotele pracownicze 
- tapicerka - beżowo-szary 
- elementy tworzywowe - czarny 
 
2.1.17. Meble medyczne tapicerowane 
- kozetka 
- taboret 
Kolor jasno-szary  
 
2.1.18. Wewnętrzny system informacji wizualnej  
Elementy czytelnej informacji wizualnej:  
- tablice informacyjne, kierunkowe, tabliczki z numeracją i funkcją pokoi etc.  
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T1 - tabliczka informacyjna przy drzwiach przezroczysta 148x105 mm  została wykonana z wysokiej jakości 
szkła akrylowego. 
Przeźroczyste akrylowe płytki oraz półprzeźroczysta folia nadają tabliczce wyjątkowy wygląd. Płytki 
tabliczki przymocowane są do ściany za pomocą dwóch ozdobnych śrub mocujących. Prosty montaż i 
wymiana etykiet. Grafika etykiet do ustalenia z inwestorem i architektem na etapie wykończenia budynku.  

 
T2 – tablica zbiorcza opisująca rozmieszczenie sal na poszczególnych kondygnacjach. Przezroczysta,  
wykonana ze szkła hartowanego gr 5mm. Boki tablicy  fazowane i szlifowane. Grafika na tablicy drukowana  
cyfrowo od spodu  Montaż na rotule ze stali nierdzewnej. Zakładana wielkość 60x150 cm 
 
T3 - tabliczka na drzwiach toalet, łazienek, pom. Technicznych 100x100x20mm – piktogram ze stali 
nierdzewnej 2 mm szczotkowanej cięte na wylot, podklejone szkłem acrylowym 3 mm w kolorze czarny 
matowy. Wymiar: 100 x 100 mm  

 
Stosowa ć naklejki na por ęcze z alfabetem Braille’a i strzałkami kierunkowymi  np. f-my Proxart  
Naklejki przeznaczone dla poręczy drewnianych z nieregularnym kształtem. Naklejki wykonane na 
cienkim, elastyczny i bezbarwnym akrylu techniką druku tyflograficznego, który w dotyku przypomina 
plastik nie wykazuje tendencji do ścierania 
 
2.1.19. System przeciw śniegowy 
 
2.1.20. System komunikacji dachowej 
Stosować stopnie i ławy kominiarskie – systemowe w kolorze dachówki. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Należy stosować taki sprzęt który określony jest przez producenta danego elementu w instrukcji montażu 
lub obsługi produktu a także takiego który nie spowoduje uszkodzeń w wyniku prac z produktem. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Sprzęt można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
(mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Montaż należy zrealizować w oparciu o informacje zawarte w instrukcji montażu, instrukcji obsługi bądź 
instrukcji eksploatacji wydanej przez producenta. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.  
Jednostką obmiaru wszystkich robót objętych niniejszą ST jest sztuka bądź komplet robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Jeżeli dostawa i montaż nie spowodowały uszkodzeń i dodatkowo zostały wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz gdy dodatkowo stwierdza się zgodność wbudowanego elementu z dokumentacją 
projektową i wymaganiami Zamawiającego można uznać wykonane prace za odebrane. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-26. NAWIERZCHNIE 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu 
Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Kraw ężnik  - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący 
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
Spoina  - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (płytami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna  - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.4. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem nawierzchni z kostki i mat EPDM. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania 
ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.  
 
2.1. Wykaz podstawowych materiałów  
- Schody betonowe terenowe prefabrykowane. 
Monolityczne bloki schodowe (beton klasy C30/37, wzmocnienie ze stali konstrukcyjnej). Wykończenie 
gładkie, kolor szary. 
Wymiary: 
Szerokość stopni 80cm 
Wysokość stopnia: 16cm 
Głębokość stopnia: 35cm 
Docelowy wymiar biegu 3x16,5x27cm 
Przy bokach schodów wykonać palisadę ograniczającą wymiar 8x30x100cm. 
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- Nawierzchnia przepuszczalna mineralno -żywiczna, kolor: kruszywo naturalne - żwir szary - próbkę 
przedstawić projektantowi do akceptacji na etapie realizacji. 
Specyfikacja: Wytrzymałość na ściskanie – większa lub równa 20 MPa; Wytrzymałość na zginanie – 
większa lub równa 6,9 MPa. 
- Kruszywo łamane frakcji 4-8mm lub 4-12mm, 
- Kruszywo łamane frakcji 4-31,5mm 
- Piasek kopany  
- Obrzeże aluminiowe o gr.3,5mm, wys. 64mm, mocowane stalowymi kotwami gruntowymi i łączone na 
styk z użyciem złączy aluminiowych. 
- Krawężniki i obrzeża betonowe zgodne z normą PN-EN 1340:2004, 
- Woda zgodna z normą PN-EN 1008-1:2004. 
 
Wszystkie ww. materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 
technicznej. 
 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie 
wymagań użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli 
stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.  
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 specyfikacji 
technicznej. 
Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi 
transportu samochodowego.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji 
technicznej . 
 
5.1. Podło że i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową, oraz Specyfikacją 
techniczną w określonym zakresie. 
 
5.2. Monta ż schodów terenowych 
Projekt przewiduje montaż trzech stopni. Stopnie wypoziomować. Montować z uwzględnieniem 
wytycznych producenta. Układać na podkładzie betonowym min. C16/C20  (XC2). Poniżej wykonać 
zagęszczoną podbudowę (np. materiał mrozoodporny – żwir). Fuga min. 5mm. Zakład stopnia min. 
10mm. 
Szczegółowe posadowienie określić na budowie – montaż w obrębie istniejącej ceglanej podmurówki lub 
fundamentu ceglanego. W razie potrzeby wykonać niezbędne prace rozbiórkowe. 
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5.3. Prace w zakresie wykonania nawierzchni mineral nej 
5.3.1. Podbudowa 
Konstrukcja podbudowy powinna być zaprojektowana na podstawie przyjętej kategorii ruchu i kategorii 
gruntów. W przypadku istnienia warunków 
gruntowych innych niż standard G1, należy doprowadzić je do G1. 
Podbudowę pod wykonanie nawierzchni powinny stanowić minimum trzy warstwy: 
- Warstwa odsączająca np. z mechanicznie zagęszczonego piasku kopanego. 
- Warstwa nośna np. z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie (kliniec, tłuczeń 4-31,5 mm 
lub 4-22 mm). 
- Podbudowa powinna być wolna od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku, gliny oraz 
pozbawiona frakcji zerowych. 
- Grubość poszczególnych warstw podbudowy powinna być odpowiednio dobrana do przewidzianych 
obciążeń. 
- Warstwa nośna powinna być odpowiednio zagęszczona mechanicznie i przepuszczalna dla wody w 
stopniu nie mniejszym niż nawierzchnia EKOWAY. 
 
5.3.2. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-ep oksydowa  
Warunki wykonywania 
- Brak opadów atmosferycznych. 
- Temperatura stosowania od +8°C do +30°C (podło że, powietrze, materiał). 
- Wilgotność względna powietrza: max. 70%. 
- Czas pracy na przygotowanym materiale 20÷30min (w temp. 15-20°C) - przy wy ższej temperaturze 
czas może ulec skróceniu, a przy niższej 
wydłużeniu. 
- Czas sezonowania w temperaturze 15-20°C to 12 god zin następujących po zakończeniu układania 
nawierzchni; w przypadku wyższej 
temperatury czas ten może ulec skróceniu, a przy niższej wydłużeniu. 
 
Wykonywanie robót 
Przygotowanie materiału oraz układanie zgodnie z instrukcją Producenta nawierzchni. 
Przed przystąpieniem do robót należy na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inżyniera: 
- Ustalić lokalizację robót. 
- Sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają warunkom zawartym w dokumentacji 
projektowej. 
- Skontrolować poprawność wykonania podbudowy. 
- Skontrolować wysokość i poprawność osadzenia obrzeży. 
- Dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót. 
- Zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia prac. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- Przedstawić wymagane dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu i powszechnego stosowania takie 
jak Krajowa Ocena Techniczna IBDiM, Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Producenta. 
- Sprawdzić oznaczenia oraz cechy zewnętrzne materiałów dostarczanych na budowę. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni.  
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu płyt w celu ustalenia szerokości 
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 
specyfikacji technicznej. 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw prze-znaczonych do 
wykonania robót  
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej STWiORB. 
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6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
6.3.1. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchn i 
- grubość z tolerancją po zagęszczeniu +2 cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych odchyleń warstw 
konstrukcyjnych nie może negatywnie oddziaływać na konstrukcję nawierzchni jako całości oraz na jej 
trwałość. 
- szerokość warstwy z tolerancją +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od 
projektowanej osi drogi, należy wykonać 1 pomiar co 50 m, 
- równość podłużna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą 4-metrową lub planografem), 
- równość poprzeczna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą i poziomicą), 
- spadek poprzeczny - tolerancja do +0,5 % - 1 pomiar co 50 m i w punktach charakterystycznych, 
- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3 cm, 1 pomiar co 25 m. 
Poziom jakości wykonanej nawierzchni należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej STWiORB, 
jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w 
wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej.  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, mb (metr bieżący) ułożonych 
krawężników, oporników, obrzeży, schodów terenowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej. 
 
8.1. Zgodno ść z dokumentacj ą  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i podlegaj ących zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji 
technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów  
i wymogów, które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw 
autorskich i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich 
wymagań prawnych przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją 
przetargową oraz wymaganiami Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych 
przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-27. OGRODZENIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu 
ogrodzenia, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa 
siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45000000-7 Roboty budowlane 

Klasa - 44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe 
Kategoria - 34928200-0 Ogrodzenia 

     45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wznoszeniu ogrodzenia. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2.  
 
2.1. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do w ykonania robót 
2.1.1. Beton 
Beton C25/30 W8 zgodnie z ST „Roboty żelbetowe”, 
 
2.1.2.Zbrojenie 
Stal A-IIIN zgodnie z ST „Roboty zbrojarskie”, 
 
2.1.3. Osłona urz ądzeń wentylacyjnych - ogrodzenie O3 
1. Obudowa z lameli akustycznych systemu żaluzjowego  
Parametry techniczne lameli: 
- Opis: Ekstrudowana lamela aluminiowa typu z dnem perforowanym o rozstawie 170mm i maksymalnej 
długości 6000mm. Lamele zakończone systemową aluminiowa zaślepką. 
- Materiał: Aluminium EN AW 6063 T66, wypełnienie wełna mineralna nieorganiczna 
- Powłoka: malowane proszkowo (60-70 mikronów), RAL 7043 
- Współczynnik tłumienia hałasu: Rw(C;Ctr) = 13 (-1;-3) dB 
- Mocowanie lameli na systemowym grzebieniu mocującym typu L.170ACL.11 za pośrednictwem profili 
systemowych LD.0065 z wytłaczanego aluminium bezpośrednio do konstrukcji nośnej z słupków stalowych. 
wymiary profilu LD.0065: gł. 6,5mm, szer. 30mm 
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Całkowita gł. systemu żaluzji (LD.0065 + L.170ACL.11 + L.170ACL.01): 251,5mm 
- Rozstaw lameli: 170 mm 
- Głębokość: 222mm 
- Wysokość: 328mm 
- Współczynnik K: 28,58 
- Przekrój wizualny: 59 % 
- Przekrój fizyczny: 37 % 
- Max. rozstaw podkonstrukcji: 2700 mm. 
 
2. Konstrukcja nośna i fundamenty wg proj. konstrukcji: 
- słup osłony z zimnogiętej stalowej rury kwadratowej 120 x 120 x 4mm, zamknięty z góry, z podstawą z 
blachy stalowej, mocowanie do fundamentu - wg rys. konstrukcji 
- rygiel z zimnogiętej stalowej rury prostokatnej 120x60x4mm mocowany do słupów obudowy - wg rys. 
konstrukcji 
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 
farbą poliuretanową, kolor RAL 7043 
 
3. Siatka na pnącza: 
Siatka z linek ze stali nierdzewnej z materiału 1.4401 i zacisków z miedzi ocynkowanej  
Wymiary: 
średnica linki: Ø 1,5mm 
szerokość oczka (MW)*: 80mm 
wyskokość oczka (MH)*: 139mm 
średnica oczka: Ø 73mm 
* przy kącie 60º 
Optymalny kształt oczka określa kąt 60º 
Siatka mocowana na cięgnach. Cięgna z końcówką młotkowaną. Montaż cięgien do podkonstrukcji stalowej 
- rozwiązanie systemowe. Średnica cięgien, rodzaj oraz ilość punktów mocowań wg obliczeń statycznych 
dostawcy z zapewnieniem niewielkiego ugięcia liny - w zakresie rygla. 
 
2.1.4. Ogrodzenie O4 
Ogrodzenie systemowe w formie bramy dwuskrzydłowej ręcznej ażurowej  
Brama wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie - cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 
farbą poliestrową, kolor RAL 7043 
Ruch bramy w obrębie 90°. 
Konstrukcja skrzydła min. 40x40mm. Wypełnienie skrzydeł bramy w postaci kształtowników zamkniętych 
20x20mm spawanych do konstrukcji - zakończenie górnej krawędzi proste. 
Słupki systemowe z profili o przekroju 10x10cm, wyposażone w stalowe daszki typu piramidka. 
Brama wyposażona w zamek, rygiel pionowy. 
 
Wymiary: 
Szerokość zamówieniowa bramy: 3000mm 
Wysokość skrzydła: 1450 mm 
Wysokość skrzydła od posadzki: min.80mm 
Wysokość słupka od nawierzchni: 1550mm, 1750mm 
Szerokość całkowita bramy: mm 
Wysokość całkowita bramy: 1750 mm 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały malarskie należy przewozić środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Przy 
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
5.1. Przygotowanie do wykonania robót 
Przed przystąpieniem do prac powinny być zakończone wszystkie roboty poprzedzające montaż ogrodzenia,  
tj. wykonanie żelbetowych fundamentów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materiały 
konstrukcyjne winny być nowe i czyste. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót 
Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy 
tym wszelkie koszty.  
 
5.2. Monta ż 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez 
producenta. Montażu elementów należy dokonać z uwzględnieniem zaleceń producenta wybranego systemu 
z zastosowaniem łączników i materiałów pomocniczych zalecanych do danego systemu.  
 
Montaż przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz wg wytycznych producenta. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót jest mb wykonanego ogrodzenia. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania  
w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat CE, 
3) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania  
i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, 
markę itp. dostarczonego materiału. 
 
8.1. Odbiory mi ędzyfazowe (cz ęściowe i elementów zanikaj ących lub ulegaj ących 
zakryciu). 
Odbiór między fazowy powinien obejmować poszczególne części ogrodzenia.  
 
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
1) prawidłowości osadzenia i obetonowania słupków, 
2) sprawdzenie poprawności zamontowania przęsła ogrodzeniowego 
 
8.2. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać 
na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów  
w dzienniku budowy, 
2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i osadzenia krat powinno być dokonane po uzyskaniu przez kraty 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
5) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w stopie betonowej, 
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Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu.  
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz 
z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów 
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 10. 

 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, które 
zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-28. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem elementów małej architektury w zakresie określonym niniejszą ST, które 
zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa siedziby Instytutu Historii 
Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
Grupa - 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa - 45210000-2-Roboty w zakresie budynków 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów małej architektury, przy zastosowaniu materiałów i wyrobów odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. Szczegółowo opisano w pkt. 1.5 SST. 
 
2.1. Wykaz podstawowych materiałów potrzebnych do w ykonania robót 
2.1.1. Ławki 
Ławki systemowe (szczegóły zgodnie z dokumentacją projektową) i wg projektu indywidualnego: 
 
A. Ławki systemowe  – ilość sztuk 2. Wymiary: średnica 230cm, wys. 45cm, szerokość siedziska zmienna od 
50 - 72cm). Kolor ramy RAL 7043. 
 
Specyfikacja: 
Siedzisko – Lamele drewniane z drewna egzotycznego połączone ze stalową konstrukcją za pomocą śrub ze 
stali nierdzewnej. 
Konstrukcja - stalowa rama i konstrukcja nóg pokryte ochronną powłoką cynkową i lakierem proszkowym. 
Rama i nogi spawane z zamkniętych profili prostokątnych i blachy stalowej cięte laserowo. 
 
B. Ławka – projekt indywidualny – Typ 1  (lokalizacja w centralnej części ogrodu) – ilość sztuk 2. Ławka 
prawa i lewa (odbicie lustrzane).  
Ławki wyposażyć w oświetlenie. IP min. 44. Klasa ochronności II. 
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C. Ławka – projekt indywidualny – Typ 2  (lokalizacja przy budynku „B”) – ilość sztuk 1. Ławkę wyposażyć w 
oświetlenie. IP min. 44. Klasa ochronności II. 
 
2.1.2. Stoliki przy ławkach systemowych 
Stoliki przy ławkach - ilość sztuk 2. Wymiary: średnica 85cm, wys. 75cm. Stoły powinny pochodzić z tej samej 
kolekcji co ławki – wymagana spójność materiałowa i wykończenia. Kolor ramy RAL 7043. 
Specyfikacja: 
Blat stołu – Lamele drewniane (9 desek z drewna liściastego o różnych profilach i długościach) z drewna 
egzotycznego połączone ze stalową konstrukcją za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.  
Konstrukcja - stalowa rama i konstrukcja nóg pokryte ochronną powłoką cynkową i lakierem proszkowym. 
Rama i nogi spawane z zamkniętych profili prostokątnych i blachy stalowej cięte laserowo. 
 
2.1.3. Kosze na śmieci  
Kosze na śmieci systemowe – ilość 2 sztuki. 
Kosz o kształcie pionowego prostokąta i kwadracie w rzucie o konstrukcji stalowej z daszkiem i popielnikiem. 
Strona zewnętrzna z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7043. 
Pojemność 50 litrów. Wymiary (szer x dł x wys) 31,5x31,5x95,5cm. 
 
2.1.4. Postumenty pod rze źby (przy elewacji zachodniej budynku B) 
Postumenty z kamienia granit strzegom płomieniowanego z fundamentem – ilość sztuk 3. Wymiar nad poziom 
terenu szer x dł x wys 46x46x70cm. 
 
2.1.5. Pozostałe elementy 
Niezbędne elementy montażowe tj. kotwy montażowe, beton C12/15 zgodnie z ST „Roboty żelbetowe”. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 

4. Transport  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Materiały mogą być przewożona dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej  
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, zgodnie z instrukcją producenta.  
 

5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Należy sprawdzić zgodność ukształtowania i rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. 
Ławki systemowe kotwić w fundamencie betonowym wykonanym wg wskazań dostawcy lub dostarczonym 
wraz z ławką 
Ławki indywidualne wykonać wg rysunku załączonego do projektu. 
Stoliki przy ławkach systemowych kotwić w fundamencie betonowym wykonanym wg wskazań dostawcy lub 
dostarczonym wraz z ławką. 
Kosze na śmieci zakotwić pod płytą chodnikową w fundamencie betonowym za pomocą prętów 
gwintowanych wg wytycznych producenta. 
 

6. Kontrola jako ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości 
elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej.  
W przypadku, gdy producent przeprowadził badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych 
badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów 
powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
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Kontrola robót obejmuje: 
- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną, 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania. 
 
6.2. Badania gotowych elementów  
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie: 
- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem, 
- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, powłoki 
nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich 
zamocowania i działania przez oględziny, 
- połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania należy przeprowadzać przy 
odbiorze każdej partii elementów. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.3. Badanie jako ści wbudowania  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową wykonania elementów małej architektury jest komplet zamontowanego elementu. 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
 
8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu 
Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być sprawdzone: 
- prawidłowość osadzenia elementu, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 

9. Podstawa płatno ści  
Ogólne zasady podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo ścierna. 
PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, które 
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zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich  
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST-29. TERENY ZIELONE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z terenami zielonymi w trakcie realizacji inwestycji pn: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki 
i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Zakres powyższych robót obejmuje: 
- uprawę gleby, 
- wykonanie nasadzeń i ich pielęgnacja, 
- sianie i późniejszą pielęgnację trawy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz  
z „Wymagania Ogólne”. 
 
Drzewo  - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej wysokości 
nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew  - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10cm nad szyjką 
korzeniową. 
Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Materiał ro ślinny  - sadzonki drzew, krzewów, pnączy i bylin 
Bryła korzeniowa  - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi 
ją korzeniami rośliny. 
Ziemia urodzajna/ żyzna  - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Humusowanie  - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Moletowanie  - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany 
np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
 

1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.1. Warunki przej ęcia terenu 
Przejęcie terenu następuje na podstawie warunków określonych w umowie lub na podstawie stanu 
istniejącego. Przed jego przejęciem należy obejrzeć teren oraz zapoznać się z mapą sytuacyjno-
wysokościową i uzbrojenia podziemnego danego obszaru. Niezbędne jest również zwrócenie uwagi na 
przeszkody ukryte w ziemi. Należy zapoznać się ze stanem zieleni istniejącej. 
 
1.5.2. Materiały i wykonanie 
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Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich innych 
materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi  
w specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z należytą 
starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. 
 
1.5.3. Materiał ro ślinny – wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania, 
transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać 
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Projektanta, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji 
szczegółowej. Zmiany takie mogą być rozważanie jedynie w drodze wyjątku, jeżeli są niezbędne. 
Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą,  
w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny  
i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nieprzechowywany dłuższy czas w chłodni. 
Uwaga: Celem wykonania szczegółowego projektu nasadzeń jest osiągnięcie określonego efektu, dlatego 
wielkość i jakość materiału roślinnego są tak istotne. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały potrzebne do wykonania robót 
2.2.1. Materiał ro ślinny – wymagania ogólne 
Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. Zagraniczne 
gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone przez polski Inspektorat Ochrony 
Roślin. Import roślin podlega przepisom rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roślin - patrz 
Inspektorat Ochrony Roślin, 2004 z późn. zmianami.  
Rośliny należy oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla poszczególnych roślin (lub grupy roślin): 
- łacińskiej nazwy gatunku i odmiany 
- parametrów rośliny (zgodnie ze specyfikacją) 
- nazwę producenta 
 
Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania, 
transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać 
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Przedstawiciela Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości 
wymaganej w specyfikacji szczegółowej. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane 
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 
parasolowatych, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 
przewodniku, 
- dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą 
odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa),  
- wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata, 
- sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane, 
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- drzewa i krzewy liściaste formy piennej winny mieć wysokość pnia pod koronę zgodną  
z tabelą określającą jakość materiału, 
- krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany 
rozgałęzieniami, 
- rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany, 
- system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń, nieprzesuszony, 
- szkółka powinna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
- w przypadku drzew, krzewów i pnączy akceptacja materiału roślinnego przez Inspektora Nadzoru  
i Nadzór Autorski odbywa się poprzez przedstawienie reprezentatywnej próby roślin z danej szkółki lub 
poprzez dostarczenie przez Wykonawcę fotografii zamawianych roślin. 
 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
- nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 
 
Projektowane drzewa i krzewy soliterowe to okazy uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie 
szkółkowane. Powinny mieć poprawnie wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem, ich korona ma 
być równomiernie rozwinięta, symetryczna o prawidłowym dla danego gatunku pokroju. Muszą posiadać 
dobrze wykształcony, prosty, pojedynczy przewodnik. Okazy te będą dostarczone jako rośliny z bryłą 
korzeniową.  
Wysokość projektowanych drzew i krzewów soliterowych podana w tabelach zbiorczych jest mierzona od 
szyjki korzeniowej. Materiał roślinny musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe - prowadzony w 
trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie części rośliny muszą być pozbawione ran i śladów  
po świeżych cięciach, o średnicach większych niż 1,5 cm. Rośliny muszą być wolne od szkodników  
i patogenów. Materiał nie może być przechowywany dłuższy czas w chłodni. 
Po posadzeniu należy przeprowadzić cięcia prześwietlające i formujące pod nadzorem Architekta 
Krajobrazu nadzorującego realizację projektu. 
 
Krzewy i rośliny okrywowe - rośliny o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce 
minimum 2 lata, z bryłą lub w kontenerach wg tabeli. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny 
być poprawnie wykształcone w zależności od gatunku. 
 
Szczegółowy dobór gatunkowy zgodnie z dokumentacj ą projektow ą. 
 
2.2.2. Mieszanka trawnikowa 
Gotowa mieszanka traw o oznaczonym składzie procentowym, klasie, nr normy, wg której zostały 
wyprodukowane, zdolności kiełkowania oraz pochodzić od renomowanych producentów. Nie mogą być 
zanieczyszczone patogenami oraz nasionami roślin dwuliściennych. 
 
 
 
 
2.2.3. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z podanym 
składem chemicznym (zawartość NP). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Roboty związane z mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „Wymagania Ogólne”. 
Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu 
korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania będą oczyszczone, a rany 
zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny 
muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem, stagnującą wodą  
w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Należy zadbać o odpowiednie 
podlewanie roślin w tym okresie. 
Rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa i krzewy rosnące w polu powinny być wykopane z odpowiednią, 
dobrze wytworzoną bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić  z substratem, w którym rosła 
roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna 
od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.  
Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny  
w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy 
i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed 
posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić. 
Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. 
Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu.  
Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany  
i przechowywany w następujący sposób: 
Rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania 
Wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny mieć obsypane substratem i być 
przechowywane w ocienionym miejscu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Prace należy wykonać zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie  
z zaleceniami producentów. 
 
5.1. Warunki podczas sadzenia ro ślin 
Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy 
wstrzymać, jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują 
degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły 
przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta 
ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry, upały itp. 
 
5.2. Umiejscowienie ro ślin 
Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków. Lokalizację drzew należy wytyczyć terenie pod kierunkiem 
Nadzoru Autorskiego. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na odpowiednich 
rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak, 
aby uzyskać efekt określony na rysunkach wykonawczych.  
 
5.3. Terminy sadzenia ro ślin 
Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią - po utracie liści. 
Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić przez cały rok z wyjątkiem okresu, gdy grunt jest zmarznięty. 
 
5.4. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie  realizacji przedsi ęwzięcia 
5.4.1. Prace przed rozpocz ęciem robót 
Usunięcie roślinności istniejącej (skoszenie, usunięcie pozostałości, szczególnie części zdrewniałych). 
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Jeśli przewiduje się organizację zaplecza budowy, składowanie materiałów lub inne mogące negatywnie 
wpłynąć na właściwości fizyko - chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod budynki/nawierzchnie 
należy dodatkowo zebrać i spryzmować wierzchnicę z tych terenów. 
 
5.4.2. W trakcie budowy 
Teren przeznaczony w projekcie pod nasadzenia nie może być zanieczyszczony środkami chemicznymi czy 
gruzem. Należy również minimalizować nadmierne, mechaniczne zagęszczanie gruntu w miejscach 
planowanych nasadzeń (organizacja ruchu na budowie) oraz zachować niezaburzoną strukturę gleby. 
Optymalnym rozwiązaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa zostały wcześniej 
wydzielone. 
 
5.4.3. Prace po zako ńczeniu poszczególnych faz budowy 
Prace muszą obejmować oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. Należy 
upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli został mechanicznie zagęszczony podczas 
Robót budowlanych należy go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie 
przesiąkały. 
 
5.4.4. Zanieczyszczona gleba 
Zasady postępowania z glebą zanieczyszczoną zostały określone przepisami odpowiednich władz 
administracji lokalnej. 
 
5.5. Przygotowanie terenu pod nasadzenia  
5.5.1. Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewów soliterowych 
Doły pod drzewa i krzewy soliterowe muszą być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej 
poszczególnych roślin i lokalizacji. Dół musi mieć głębokość ok. 1m i być min. 3-krotnie szerszy od bryły 
korzeniowej. Dno wykopu przy jego krawędziach należy rozluźnić na głębokość 30 cm tak, aby wykluczyć 
możliwość stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluźniać gleby wokół planowanych lokalizacji 
elementów mocujących drzewo).  
Bryły korzeniowe, aby wykluczyć możliwość zagłębiania się rośliny, muszą być bezpośrednio posadowione 
na zagęszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stożek o wysokości zapewniającej posadzenie drzewa 
na takiej samej głębokości, na jakiej rosło w szkółce) w formie umożliwiającej odpływ wody opadowej spod 
bryły w głąb profilu glebowego (przeprowadzić próbę wodną). W przypadku, stagnowania wody wykonać 
dodatkowy drenaż wgłębny (wg wytycznych Inspektora Nadzoru).  
Dół, po posadzeniu, zgodnie z dalszym opisem, należy wypełnić ziemią żyzną z dodatkiem ziemi 
kompostowej (w stos. 9:1), o pH 6-7, o składzie granulometrycznym zbliżonym do składu gruntu w samej 
bryle, aby zapewnić optymalną transmisję wody. Należy przeprowadzić analizę w Okręgowej Stacji 
Rolniczo-Badawczej, potwierdzającej przydatność substratu dla zaprojektowanych nasadzeń i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Substrat powinien być wzbogacony mieszanką mikoryzową i hydrożelem 
wg zaleceń producenta. 
Uwaga: Doły zaprawiać ziemią żyzną, o składzie granulometrycznym zbliżonym do składu gruntu w samej 
bryle, aby zapewnić optymalną transmisję wód. Przed zastosowaniem dowożonej ziemi żyznej, należy 
wykonać analizę do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
5.5.2. Przygotowanie terenu pod trawniki na gruncie  rodzimym 
Wykonawca powinien odchwaścić oraz spryskać teren przeznaczony do uprawy poprzedzającej sadzenie 
roślin zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, herbicydem na 5 dni przed rozpoczęciem Robót 
związanych z uprawą gleby, chyba że producent preparatu zaleca inaczej. Do wykonania zabiegu należy 
bezwzględnie użyć preparatów o jak najmniejszym stopniu szkodliwości dla ludzi, zwierząt i środowiska – 
zaliczonych do IV klasy wg kryteriów toksyczności, które mogą być stosowane na terenach publicznych  
i posiadają na etykiecie odpowiedni zapis. 
Gleba przygotowana pod uprawę trawników powinna mieć odczyn pH 5,5–6,5. W przypadku podłoża 
gliniastego, zbyt zwięzłego należy dodać do niego piasku. W przypadku podłoża zbyt piaszczystego 
niezbędne jest wzbogacenie go o kompost. Ostateczne parametry gleby pod uprawę trawnika do 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru przed założeniem trawnika. 
Wykonawca powinien usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż 50mm  
i 80% kamieni mniejszych niż 50 mm. Niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi większe niż  
50 mm oraz inne odpady powinny być usunięte z terenu. 
Warstwa powierzchniowa o grubości 15 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieć 
dobrą strukturę (rozdrobnienie). Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny być tak 
przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaż), aby była pewność, że nie będzie na nich stagnowała 
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woda. Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 4 cm nad 
terenem. 
 
5.6. Nasadzenia - drzewa 
5.6.1. Warunki podczas sadzenia 
Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać, jeżeli warunki 
zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać 
warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak: zalane doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, 
stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne 
wysuszające wiatry itp.  
 
5.6.2. Umiejscowienie ro ślin 
Rośliny rozmieszcza się na podstawie rysunków dołączonych do dokumentacji projektowej. Rośliny 
powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na odpowiednich rysunkach oraz powinny być 
rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać efekt określony na rysunkach 
wykonawczych. Projektant zastrzegają sobie prawo do zmiany dokładnej pozycji poszczególnych roślin po 
ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roślin w taki sposób, aby wypełniały miejsca na nie 
przeznaczone w pożądany sposób 
 
5.6.3. Warunki wykonania  
Przy sadzeniu należy uwzględnić pozostałe roboty tj. wykonanie dołów, zakładanie systemu stabilizacji 
drzew i montaż ekranów przeciwkorzeniowych. Elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem, 
zostawiając siatkę, jutę lub inne tkaniny zabezpieczające bryłę korzeniową przed rozsypaniem. Roślinę 
należy sadzić na taką samą głębokość na jakiej rosło w szkółce. Doły powinny mieć szerokość co najmniej 
2-krotnie większą niż bryła korzeniowa. Należy zaprawić doły żwirem o frakcji 8-16 mm (warstwa 45 cm), 
oraz do połowy dołu mieszanką ziemi urodzajnej 40% ziemi urodzajnej, 10% piasku gruboziarnistego i 50% 
wierzchnicy. 
Wierzchnicę i ziemię żyzną, stanowiącą wypełnienie dołu, delikatnie zagęszczać podczas wypełniania. 
Rośliny po posadzeniu obficie podlać. Pień drzew, od podstawy do korony, należy owinąć tkaniną jutową  
i pozostawić na okres 24 miesięcy. Sadzenie drzew liściastych produkowanych z bryłą korzeniową można 
wykonywać wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienią w terminie od 30 
sierpnia do 30 listopada, sadzenie wykluczają mrozy i silne upały. Miejsce sadzenia powinno być 
wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wszystkie projektowane rośliny powinny być sadzone wg Zaleceń Jakościowych Związku Szkółkarzy 
Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku dostępnych na stronach Związku 
Szkółkarzy Polskich. 
 
5.6.4. Misy korzeniowe 
Dla nowo sadzonych drzew należy wykonać misy korzeniowe o średnicy 80 cm; misę należy wyściółkować 
na grubość 5 cm korą drobnomieloną kompostowaną z dodatkiem piasku gruboziarnistego – należy 
przewidzieć 10 kg piasku na 1 misę. Powierzchnia przy pniu drzewa – dla wszystkich sadzonych drzew –  
w promieniu 5 cm – powinna być pozostawiona bez ściółkowania 
 
5.8. Nasadzenia - trawniki z siewu 
5.8.1. Warunki wykonania 
Na przygotowaną, wyrównaną, za pomocą lekkiego wału, glebę należy równomiernie wysiać mieszankę 
trawnikową w ilości 25g/m2 lub stosując normę wysiewu wg zaleceń producenta.  
Po wysianiu trzykrotnie przegrabić nasiona traw z wierzchnią warstwą gleby i trzykrotnie wałować. 
Powierzchnię gleby, w okresie do pełnego wykiełkowania nasion należy utrzymywać w stanie wilgotnym.  
Termin siewu nasion zależy od wilgotnienia gleby i temperatury otoczenia. Zapewniając zraszanie siew 
można przeprowadzać od wiosny (początek kwietnia) do jesieni (wrzesień-październik). Optymalnym 
terminem siewu jest okres kwiecień-maj lub wrzesień. Przy zakładaniu trawnika Wykonawca po głównym 
siewie zobowiązany jest przeprowadzić przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający. 
 
5.8.2. Pielęgnacja ro ślin do czasu odbioru 
Powierzchnie trawiaste powinno się kosić, gdy trawa osiągnie wysokość 6-8 cm, przycinając rośliny do 
wysokości 3-5 cm, jednokrotnie przed oddaniem terenu. Nie powinno się jednak usuwać więcej niż 1/3 
długości blaszki liściowej przy każdorazowym koszeniu. 
Wysokość trawnika kontroluje się za pomocą miarki ze skalą milimetrową. Przy każdym przyłożeniu, 
odczytuje się najwyższą długość najbliższych liści. Przeprowadza się 10 takich pomiarów w miejscach 
równomiernie rozłożonych na 200m² terenu. Uzyskana średnia jest traktowana jako aktualna wysokość 
murawy. 
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5.9. Operat piel ęgnacyjny dla nasadze ń w pierwszym roku po posadzeniu 
Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpoczyna się od momentu ich posadzenia, a okres pielęgnacji 
powykonawczej trwa 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanego w całości projektu i zatwierdzenia operatu 
pielęgnacyjnego przygotowanego przez Wykonawcę. 
 
5.9.1. Drzewa i krzewy soliterowe 
Kontrola stabilizacji drzewa 
Podlewanie w okresie suszy 
Stały monitoring stanu zdrowia roślin (wczesne wykrycie objawów patogenów oraz skuteczna z nimi walka) 
Opryski interwencyjne – prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu poniżej progu 
szkodliwości i zablokowanie jego rozwoju 
Cięcia korekcyjne- cięcia mające na celu usuwania konarów chorych i obumarłych, zabezpieczanie ran po 
cieciach, ciecia korekcyjne mające na celu prawidłowe prowadzenie korony w pierwszym etapie po 
posadzeniu 
Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na zwiększenie masy 
roślinności oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby  
w składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny 
„wyposażone” w odpowiednią ilość K charakteryzują się dużo większą odpornością na warunki zimowe 
Dawkowanie nawożenie w zależności od rodzaju użytego nawozów, wg zaleceń producenta,  
Opryskiwanie drzew preparatami dopuszczonymi do stosowania w warunkach miejskich w celu 
ograniczania populacji organizmów szkodliwych 
Uzupełnianie wykończenia powierzchni pod roślinami - kora 
Odchwaszczanie 
Usuwanie odrostów korzeniowych 
Posadzone drzewa powinny mieć w szkółkach u producenta wyprowadzone korony, by w pierwszych 
latach po posadzeniu nie wykonywać cięć koron drzew (oprócz cięć sanitarnych) 
Należy zabezpieczyć pnie drzew matą kokosową na okres dwóch lat 
 
5.9.2. Trawniki 
W przypadku koszenia trawników przyjmuje się, że dla całości terenu inwestycji parametry trawnika są 
takie same (częstotliwość zabiegów to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30 października. 
Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 6-8 cm, przycinając 
rośliny do wysokości 4-5 cm. Nie powinno się usuwać więcej niż 1/3 długość blaszki liściowej przy 
każdorazowym koszeniu. Wysokość trawnika kontroluje się za pomocą miarki ze skalą milimetrową; przy 
każdym przyłożeniu, odczytuje się najwyższą długość najbliższych liści; przeprowadzić należy 10 takich 
pomiarów w miejscach równomiernie rozłożonych na powierzchni 200 m; uzyskana średnia jest traktowana 
jako aktualna wysokość murawy. Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby 
wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm. Ostatnie, 
przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października). 
Napowietrzanie trawników – wykonać w zależności od potrzeb (wytyczne Inspektora zieleni) wykonać  
w okresie wiosennym (w przypadku trawnika z rolki napowietrzanie należy zacząć w drugim roku po 
założeniu, natomiast trawnik z siewu należy napowietrzać w czwartym roku po założeniu) 
Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na zwiększenie masy 
roślinności, oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju roślin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności podłoża 
w składniki odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu przygotowanie roślin do okresu spoczynku, rośliny 
,,wyposażone, w odpowiedni ilość K charakteryzują się dużo większą odpornością na warunki zimowe 
(mróz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.) 
Dawkowanie nawożenia w zależności od rodzaju użytego nawozów, wg zaleceń producenta 
Niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności substratu. Podlewanie trawników powinno być 
prowadzone w zależności od warunków pogodowych. Nie wolno dopuścić do przesuszenia darni 
Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Pestycydy używane do zwalczania chwastów powinny posiadać akceptację Krajowego Inspektoratu 
Ochrony Roślin 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
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6.1. Kontrola ro ślin przy dostawie 
Przy dostawie należy sprawdzić, czy rośliny zostały dostarczone zgodnie ze specyfikacją zamówienia pod 
względem liczby, wielkości, gatunku oraz rodzaju. Należy przeprowadzić kontrolę wizualną roślin. Wszystkie 
muszą mieć zdrowy wygląd. Rośliny słabe, uszkodzone, zwiędnięte i z oznakami chorób należy odrzucić. 
Przy dostawie, zarówno korzenie jak i podłoże muszą być wilgotne.  
Zdrowotność korzeni można sprawdzić przez zdrapanie ich skórki paznokciem - zdrowa tkanka jest 
błyszcząca i wilgotna. 
 

6.2. Kontrola robót w zakresie sadzenia  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewa, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, wskazaniami przedstawiciela 
Zamawiającego w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  
- prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia  z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian drzew z dokumentacją projektową, 
- wykonania misek przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest 
na jesieni, 
- prawidłowości osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 
mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
 

6.3. Kontrola robót w zakresie wykonywania trawnikó w 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót: 
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- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy [m3], 
- orka glebogryzarką przyczepną gruntu [ha], 
- rozścielenie ziemi urodzajnej [m3], 
- wykonanie nasadzeń i pielęgnacji nasadzeń [szt.] 
- wykonanie trawników i ich pielęgnacji [m2]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
Prace związane z realizacją projektu zieleni oraz późniejszą pielęgnacją zieleni, należy zlecić firmie 
wyspecjalizowanej  
w zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zieleni. Odbiór z obowiązującym minimum jednorocznym okresem 
gwarancyjnym. 
Wszelkie usterki, nieprawidłowości i inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości wykonania, nie 
dotyczące roślin, które wystąpią w okresie trzech miesięcy od daty odebrania budowy i będą spowodowane 
użyciem materiałów i technik innych, niż w specyfikacji lub powstaną w następstwie mrozów, zostaną 
naprawione na koszt wykonawcy chyba, że projektant zdecyduje inaczej. 
Wszelkie uszkodzenia roślin i ubytki drzew, krzewów oraz innego materiału roślinnego wskazane podczas 
odbioru budowy Wykonawca musi uzupełnić na własny koszt. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane 
użyciem niewłaściwych materiałów i technik, które wystąpią w okresie pielęgnacji powykonawczej 
Wykonawca usunie na własny koszt. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania Ogólne”. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67026 Materiał sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień  
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 
Brak przywołania tytułu bądź nazwy którejkolwiek z norm, których stosowanie w tym zakresie prac jest 
wymagane  nie zwalnia Oferenta bądź Wykonawcy od konieczności zastosowania jej zapisów i wymogów, 
które zarazem określone są prawem polskim. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać praw autorskich i 
patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań prawnych 
przy realizacji prac określonych dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową oraz wymaganiami 
Zamawiającego / Inwestora w odniesieniu do prac określonych przedmiotową SST. 
 


